

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S19633/2021-SŽ-OŘ HKR-SEE

Smlouva: S64017150020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 23.7.2021 08:45

Elektrizace železnic Praha a. s.

Nám. Hrdinů 1693/4a

140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921

DIČ: CZ47115921

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 378 876,00

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|--|------------|----------|--------------|
| 1 | | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č. 22 | 1,000 | 378 876,00 |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021 – 2022.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasilání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 23. 07. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Praha 4 - Nusle, Akceptováno dne: 27. 07. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

| | |
|---|-------------------------|
| Přijatá cena Díla: | 378 876,00 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | od účinnosti objednávky |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 30. 09. 2021 |
| Termíny a rozsah vyluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | bez vyluk |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | viz příloha č. 1 |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | jednorázová |
| Další údaje: | 0 |
| Přílohy: | 1 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1881766

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eebc5ec2-f4b8-4711-ba87-6f6a2b4ff28a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.07.2021 13:34:05



eec46dc5-973a-4a2d-a1a9-028ce7e49da5