

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 17417/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava  
Muglinovská 1038/5  
Ostrava 702 00

<b>Zpracoval:</b>	<b>Tel. číslo:</b>
	<b>Email:</b>
<b>Dodavatel:</b> TOMI - REMONT a.s.	<b>Notifikace:</b> 15.7.2021 15:07
Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov 1 IČO: 25508571	DIČ: CZ25508571

<b>Termín dodání:</b> červenec 2021	<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 2 963 647,72
<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel	<b>Způsob platby:</b> Převodem
<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC

**Fakturu zašlete:**  
Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	2 963 647,72

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - TO Opava. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací. Kontaktní osoba:

<b>Přílohy:</b>	2
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 16.7.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 19.7.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	2 963 647,72
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	01.07.2021
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.07.2021
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	v Příloze č. 2 - dílčí SP č. 21, 23
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 - dílčí SP č. 21, 23, SP 22 viz. Příloha č. 3
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	měsíčně
<b>Další údaje:</b>	neobsazeno
<b>Přílohy:</b>	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací, Příloha č. 3 - pracovní místo