

SOUPIS PRACÍ, část 4: Rekapitulace podrobná po jednotlivých SO a jednotlivých VON

Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova
Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9

Číslo SO	Popis	Cena [Kč bez DPH]	Druh položkové ceny	Způsob úhrady
Dodávka stavební části I.D1a CELKEM			13 749 499 476,47	

SOD 11 STANICE PANKRÁC D		5 857 540 254,66		
SO 11-01	Příprava území	38 581 394,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na stavenišťe	1 253 665,53	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-03/10	Vodovodní přípojka stavenišťe PAD1-sever-rušení	760 471,77	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-03/20	Vodovodní přípojka stavenišťe PAD2	854 207,35	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-03/30	Vodovodní přípojka stavenišťe PAD4-rušení	227 562,72	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-04/10	Kanalizační přípojka stavenišťe PAD1-sever-rušení	188 240,04	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-04/20	Kanalizační přípojka stavenišťe PAD2	284 740,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-04/30	Kanalizační přípojka stavenišťe PAD4-rušení	129 981,68	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-06/10	El. přípojka VN stavenišťe PAD1 - 1.et.	136 368,85	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-06/20	El. přípojka VN stavenišťe PAD2	485 163,73	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-06/20D	El. přípojka VN stavenišťe PAD2 - rušení	56 106,05	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-06/30	El. přípojka NN stavenišťe PAD3	1 334 787,59	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-06/40	El. přípojka VN stavenišťe PAD4	188 725,13	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-08	Ochrana péšího provozu	3 273 079,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-09	Ochrana inž. sítí	6 652 836,42	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-10	Demolice	8 737 353,91	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-12	Drobná architektura	2 743 474,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-13	Demontážní komora	89 927 756,64	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-14	Přístupová a VZT stola	320 808 922,75	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-15	Technologický tunel - sever	253 214 446,63	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-17	Sdružená šachta hlavního větrání a vstupu 22 kV	56 129 707,45	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-18	Povrchový kiosek hlavního větrání	5 219 093,93	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-19	VZT vrty	2 752 471,93	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-20	Stanice Pankrác D	2 095 281 974,73	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-21	Vestibul Arkády	184 242 165,31	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-22	Vestibul Gemini	63 878 317,46	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-23	Eskal. tunel a přestupní chodba - Arkády	357 295 727,56	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-24	Eskal. tunel a přestupní chodba - Gemini	190 864 392,37	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-25	Eskal. tunel a přestupní chodba - PN	113 356 338,74	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-26	Úpravy stanice PN pro napojení eskal. tunelu	153 903 555,42	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-27	Úpravy stanice a vestibulu PN	33 327 120,47	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-28	Obrátové koleje - směr NS	424 519 644,26	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-29	Staniční tunel OL	183 916 120,81	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-30	Zajištění mostu v ulici 5.května	45 988 763,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-31/20	Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách	2 229 306,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-31/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži	1 360 261,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-32/20	Provizorní SSZ Na Pankráci - přechod	950 816,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-32/60	Provizorní koordinační kabel SSZ Na Pankráci - přechod	544 143,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-33/20	Provizorní SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova	548 857,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-33/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.430 Na Pankráci - Hvězdova	1 794 071,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-40	Provizorní dopravní značení	9 184 439,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-41	Provizorní komunikace	1 773 336,13	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-43	Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD3	3 494 765,21	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO		Cena [Kč bez DPH]		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
SO 11-44	Definitivní obnova povrchů po stavbě - ZS-PAD4	10 998 577,49		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-45	Definitivní úpravy chodníků po stavbě	19 866 536,27		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-48	Přijezdová komunikace k větrací šachtě	2 989 816,72		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-49	Informační systém	14 731 250,19		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-50	Definitivní dopravní značení	669 674,97		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-51/10	Přeložka vodovodu DN300 - definitivní	1 828 281,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-51/11	Rušení vodovodu DN300	33 863,47		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-51/20	Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní	2 305 813,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-52/10	Přeložka vodovodu DN150 - definitivní	598 814,62		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-52/11	Rušení vodovodu DN150	14 442,91		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-54/10	Přeložka kanalizace DN800 - definitivní	19 981 638,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-54/11	Rušení kanalizace DN800	1 231 325,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-54/20	Přeložka kanalizace DN800 - provizorní	34 809 134,21		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-55/10	Přeložka kanalizace DN400 - definitivní	10 087 960,25		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-55/11	Rušení kanalizace DN400	248 468,58		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-60/01	Přeložka horkovodu DN500 - definitivní	3 529 096,89		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-60/02	Přeložka horkovodu DN500 - provizorní	16 447 446,77		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-67/10	Kanalizační přípojky odvodnění	676 734,66		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-67/11	Provizorní kanalizační přípojky odvodnění	551 390,39		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-68/20	Vodovodní přípojka stanice D	423 355,15		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-69/10	Kanalizační přípojka stanice C	126 187,84		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-69/11	Provizorní kanalizační přípojka stanice C	311 204,89		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-69/20	Kanalizační přípojka stanice D	645 505,12		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-75/10	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD2	1 002 409,65		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-75/20	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby - ZS PAD4	562 240,26		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-75/30	Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády	608 422,75		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-75/40	Provizorní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria	462 721,16		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-76/10	Definitivní přeložka a ochrana VO - 2. jáma	954 925,48		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-76/20	Definitivní přeložka a ochrana VO	978 638,18		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-76/30	Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - OC Arkády	1 646 608,12		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-76/40	Definitivní úpravy rozvodů NN a VO - City Empiria	256 484,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-81/11	Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 1. jáma	6 215 303,85		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-81/12	Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 1. jáma	346 399,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-81/21	Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 2. jáma	319 039,19		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-81/22	Přeložka kabelů T-Systems – Definitivní – 2. jáma	244 121,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-82/11	Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 1. jáma	1 205 774,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-82/12	Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 1. jáma	324 001,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-82/21	Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 2. jáma	359 836,19		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-82/22	Přeložka kabelů GTS – Definitivní – 2. jáma	284 918,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-83/21	Přeložka kabelů UPC – Provizorní – 2. jáma	296 523,39		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-83/22	Přeložka kabelů UPC – Definitivní – 2. jáma	225 734,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-84/21	Přeložka kabelů Dial Telecom – Provizorní – 2. jáma	590 969,69		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-84/22	Přeložka kabelů Dial Telecom – Definitivní – 2. jáma	220 131,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-85/11	Přeložka kabelů MV – Provizorní – 1. jáma	463 964,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-85/12	Přeložka kabelů MV – Definitivní – 1. jáma	560 175,87		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-86/11	Přeložka kabelů Sitel – Provizorní – 1. jáma	362 334,88		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-86/12	Přeložka kabelů Sitel – Definitivní – 1. jáma	135 322,03		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-87/11	Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 1. jáma	187 380,34		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-87/12	Přeložka kabelů Vodafone – Definitivní – 1. jáma	122 465,32		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-87/21	Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 2. jáma	254 252,69		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-87/22	Přeložka kabelů Vodafone – Definitivní – 2. jáma	225 734,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inženýrských sítí	3 424 542,84		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-90/21	Terénní úpravy	9 547 001,11		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-90/31	Sadové úpravy	12 512 973,77		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-91/21.1	Silové rozvody ve stanici Pankrác D	104 017 247,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-91/21.2	Silové rozvody ve stanici Pankrác C	16 897 388,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-91/61.1	Osvětlení stanice Pankrác D	188 290 777,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-91/61.2	Osvětlení stanice Pankrác D - ASDŘ-O	31 918 100,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-91/61.3	Osvětlení stanice Pankrác C	17 270 478,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena [Kč bez DPH]	Druh položkové ceny	Způsob úhrady
SO 11-91/92	Požární těsnění	1 178 062,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/01.1	Sdělovací kabely v tr. úseku PN-D - OL, spojka C-D	17 485 222,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/01.2	Sdělovací kabely ve stanici Pankrác C	976 560,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/11.1	Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác D	1 358 964,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/11.2	Služební rádiová síť DPP ve stanici Pankrác C	62 246,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/12	Radiová síť TSM 400 ve stanici Pankrác D	849 608,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/13	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Pankrác D	6 596 558,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/14	Radiová síť - vyzařovací kabel v tr. úseku PND-OL, spojka C-D	10 148 839,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/21.1	Elektronický informační systém ve stanici Pankrác D	7 788 297,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/21.2	Elektronický informační systém ve stanici Pankrác C	5 349 851,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/31.1	Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác D	12 901 295,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/31.2	Zařízení průmyslové televize ve stanici Pankrác C	374 386,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/41.1	Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác D	12 946 311,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/41.2	Automatizace odbavování cestujících ve stanici Pankrác C	1 861 934,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/51.1	Telefonní zařízení ve stanici Pankrác D	15 936 694,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/51.2	Telefonní zařízení ve stanici Pankrác C	667 367,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/52.1	Datová síť ve stanici Pankrác D	3 128 807,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/52.2	Datová síť ve stanici Pankrác C	787 579,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/53.1	Technologická síť ve stanici Pankrác D	8 815 450,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/53.2	Technologická síť ve stanici Pankrác C	305 182,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/54	Strukturovaná kabeláž ve stanici Pankrác D	5 085 125,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici Pankrác D	8 112 729,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/71.1	Hodinové zařízení ve stanici Pankrác D	1 694 386,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/71.2	Hodinové zařízení ve stanici Pankrác C	121 249,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Pankrác	14 379 710,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici Pankrác D	11 150 226,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/92.1	Přístupový systém ve stanici Pankrác D	12 448 507,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-93/92.2	Přístupový systém ve stanici Pankrác C	242 687,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-94/1	Pohyblivé schody	299 097 756,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-94/2	Výtahy	39 904 298,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-94/3	Čerpací stanice	9 144 180,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-95/1	Hlavní větrání	23 836 752,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-95/2	Staniční VZT ve st.Pankrác	18 183 427,09	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-95/3	Větrání EGB ve st.Pankrác	13 170 211,06	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-96.1	ASDR - Technologický systém ve stanici Pankrác D	71 975 410,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-96.2	ASDR - Technologický systém ve stanici Pankrác C	10 677 835,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 12 TRAŤOVÝ ÚSEK PANKRÁC-OLBRACHTOVA		1 760 243 786,72		
SO 12-01	Příprava území	999 112,78	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	432 900,95	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-03	Vodovodní přípojka staveniště VO-OL	285 775,13	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-04	Kanalizační přípojka staveniště VO-OL	424 821,68	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-06	El. přípojka VN staveniště VO-OL	146 152,85	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-08	Ochrana péšího provozu	1 176 980,71	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-09	Ochrana inž. Sítí	1 000 957,23	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-11	Šachta pro výstavbu traťových tunelů	26 145 485,35	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-20	Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu	991 626 064,89	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-21	Levý ražený jednokolejný tunel	156 659 304,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-22	Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do spojky	213 883 948,19	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-23	Odstavný ražený jednokolejný tunel	121 772 623,37	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-25	Vzduchotechnická propojka mezi jednokolej. tunely	13 098 598,82	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-27	Šachta VZT	43 446 512,07	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-28	Strojovna VZT	111 114 542,82	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-29	Větrací objekt	3 073 392,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-45	Definitivní úpravy chodníků po stavbě	763 854,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-48	Příjezdová komunikace k větrací šachtě	911 997,53	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-51	Nový hydrant na řadu DN 300	193 237,72	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena [Kč bez DPH]	Druh položkové ceny	Způsob úhrady
SO 12-90/21	Terénní úpravy	1 822 008,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-90/31	Sadové úpravy	2 435 640,98	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-90/51	Protihluková opatření	4 483 160,54	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-91/41	Kabelové vedení 22 kV v tr. úseku Pankrác - Olbrachtova	25 072 012,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-91/61.1	Osvětlení traťového úseku	30 774 295,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-91/61.2	Osvětlení traťového úseku - ASDR-O	7 896 203,51	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-94/3	Čerpací stanice	604 201,10	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 13 STANICE OLBRACHTOVA		3 195 022 628,41		
SO 13-01	Příprava území	10 999 805,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	60 601,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-03/10	Vodovodní přípojka staveniště OL1-rušení	300 446,48	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-03/20	Vodovodní přípojka staveniště OL2	596 121,26	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-03/30	Vodovodní přípojka staveniště OL3	794 644,42	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-04/10	Kanalizační přípojka staveniště OL1	249 739,63	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-04/20	Kanalizační přípojka staveniště OL2	281 957,59	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-04/30	Kanalizační přípojka staveniště OL3	318 961,58	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-06/10	El. přípojka VN staveniště OL1	1 122 354,84	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-06/10D	El. přípojka VN staveniště OL1 - rušení	146 259,25	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-06/20	El. přípojka VN staveniště OL2	1 233 026,62	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-06/20D	El. přípojka VN staveniště OL2 - rušení	232 893,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-06/30	El. přípojka NN staveniště OL3	359 923,34	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-08	Ochrana péšího provozu	3 741 864,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-09	Ochrana inž. sítí	2 872 960,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-10	Demolice	698 306,28	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-11	Přístřešky MHD	703 327,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-12	Úpravy horkovodní šachty	1 125 702,83	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-13	Šachta pro výstavbu stanice	80 401 804,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-14	Zajištění povrchové zástavby	32 079 187,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-20	Stanice Olbrachtova	1 708 898 175,72	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-21	Vestibul jih	147 195 959,64	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-22	Vestibul sever	63 553 850,64	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-23	Eskalátorový tunel jižní	135 995 310,87	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-24	Eskalátorový tunel severní	167 007 883,65	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-28	Drobná architektura	9 096 116,79	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-31/10	Definitivní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška	4 948 846,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-31/20	Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objízdných trasách	2 850 236,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-32/20	Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži	2 496 141,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-32/50	Definitivní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži	3 290 146,90	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-32/60	Provizorní koordinační kabel SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži	1 491 705,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-40	Provizorní dopravní značení	14 904 631,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-42	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - severní vestibul	18 410 087,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-43	Definitivní úprava povrchů pro stavbu	10 497 682,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-44	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - jižní vestibul	8 989 963,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-45	Definitivní úpravy vozovek a chodníků - ul. Na Strži	23 225 942,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-49	Informační systém	12 262 222,58	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-50	Definitivní dopravní značení	342 415,83	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-51/10	Přeložka vodovodu DN300, DN200- definitivní	4 764 274,07	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-51/11	Rušení vodovodu DN300, 200	585 375,79	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-52/10	Přeložka vodovodu DN200 - definitivní	1 006 012,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-52/11	Rušení vodovodu DN200	526 464,18	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-52/20	Přeložka vodovodu DN200 - provizorní	846 240,31	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-53/10	Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní	1 405 907,43	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-53/11	Rušení vodovodu DN200-sever	237 079,92	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-53/20	Přepojení stáv. vodov. přípojky - provizorní	527 348,15	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-54/10	Přeložka kanalizace DN600/1100 - definitivní	63 749 874,52	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-54/11	Rušení kanalizace DN600/1100	1 027 744,40	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

Číslo SO	Popis	Cena		Druh položkové ceny	Způsob úhrady
		[Kč bez DPH]			
SO 13-54/20	Přepojení stáv. kanál. přípojek - provizorní	592 143,46		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-61	Přeložka NTL plynovodu dn160 - definitivní	1 710 328,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-62	Přeložka NTL plynovodu DN150 - provizorní	2 684 064,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-67/10	Kanalizační přípojky odvodnění - sever	20 252 115,74		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-67/20	Kanalizační přípojky odvodnění - jih	827 347,14		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-68/10	Vodovodní přípojka stanice - sever	153 088,48		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-68/11	Vodovodní přípojka stanice - jih	178 353,63		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-69/10	Kanalizační přípojka stanice - sever	13 026 130,19		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-69/11	Kanalizační přípojka stanice - jih	337 271,65		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-72/10	Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV PREDi a.s. - 1.jáma	1 969 758,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-72/20	Definitivní přeložky a ochrana sítí 22 kV a diferenciálních PREDi a.s. - 2.jáma	3 345 663,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-73	Provizorní přeložka a ochrana kabelů NN PREDi a.s.	563 877,78		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-74	Definitivní přeložka a ochrana kabelů NN PREDi a.s.	423 495,34		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-75/10	Přeložka a ochrana VO v průběhu výstavby (ELTODO) - 2.jáma	1 932 223,34		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-76/10	Definitivní přeložka a ochrana VO (ELTODO) - 2.jáma	2 238 808,71		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-81/01D	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - definitivní	2 111 635,08		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-81/01P	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T Systems) - I. etapa - provizorní	747 108,81		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-81/02	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve T-Systems) - II. etapa	706 490,62		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-81/03	Přeložka kabelů Pražské Teplárenské	486 057,39		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-82/01D	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - definitivní	709 667,94		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-82/01P	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - I. etapa - provizorní	852 296,54		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-82/02	Přeložka kabelů T-Mobile (dříve GTS Novera) - II. etapa	673 026,73		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-83/01	Přeložka kabelů UPC - I. etapa	8 398 658,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-83/02	Přeložka kabelů UPC - II. etapa	4 613 836,62		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-90/11	Konstrukce pro provizorní vedení inž. sítí	528 638,38		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-90/21	Terénní úpravy	1 598 164,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-90/31	Sadové úpravy	7 055 931,75		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-90/51	Protihluková opatření	8 656 266,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-91/21	Silové rozvody ve stanici Olbrachtova	76 440 932,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-91/61.1	Osvětlení stanice	87 328 824,80		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-91/61.2	Osvětlení stanice - ASDŘ-O	22 876 659,51		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-91/92	Požární těsnění	589 031,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/01	Sdílovací kabely v tr. úseku OL-NZ	3 905 130,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/11	VKV spojení ve stanici	1 358 964,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/12	Radiová síť TSM 400 ve stanici Olbrachtova	849 608,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/13	Radiová síť MRS TETRA ve stanici Olbrachtova	5 532 990,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/14	Radiová síť - vyzvařovací kabel v tr. úseku	341 630,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/21	Pracoviště dozorčího stanice č.m.201	8 426 499,10		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/31	Zařízení průmyslové televize ve stanici Olbrachtova	12 528 568,60		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/41	Automatizace odbavování cestujících ve stanici OL	11 809 996,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/51	Telefonní zařízení ve stanici Olbrachtova	10 746 090,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/52	Datová síť ve stanici Olbrachtova	2 044 372,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/53	Technologická síť ve stanici Olbrachtova	3 304 484,30		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/54	Strukturovaná kabeláž pro OV ve stanici Olbrachtova	3 655 409,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/61	Rozhlasové zařízení ve stanici OL	3 819 945,50		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/71	Hodinové a informační zařízení ve stanici Olbrachtova	1 535 221,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/81	Elektrická požární signalizace ve stanici Olbrachtova	11 938 368,90		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/91	Elektrická zabezpečovací signalizace ve stanici OL	6 762 558,20		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-93/92	Přístupový systém ve stanici OL	6 244 160,40		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-94/1	Pohyblivé schody	158 539 454,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-94/2	Výtahy	23 947 618,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-94/3	Čerpací stanice	3 469 582,70		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-95/1	Hlavní větrání	17 357 891,00		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-95/2	Staniční VZT ve st.Olbrachtova	12 560 467,62		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-95/3	Větrání EGB ve st.Olbrachtova	3 943 752,09		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-96	ASDR - Technologický systém	57 338 434,05		Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 51	SPOLEČNÉ OBJEKTY TRASY	349 886 349,75	
---------------	-------------------------------	-----------------------	--

Číslo SO	Popis	Cena [Kč bez DPH]	Druh položkové ceny	Způsob úhrady
SO 51-21	Kolejový svršek	296 758 856,87	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-23	Tunelový vodovod	9 247 398,50	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-24	Kontrolní měřicí objekty pro měření blud. proudů ve stav. konstr. metra	11 932 411,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-25	Kontrolní a měřicí objekty bludných proudů na inž. sítích	240 289,20	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-30/02	Úpravy informačního systému - provizorní stavy	3 432 242,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-30/03	Úpravy informačního systému - číslování místností dle směrnice DPP	56 074,80	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-51	Přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Pankrác	20 279 151,68	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-53	Dozbrojení TR 9940 110/22 kV PREDistribuce Pankrác	1 264 536,30	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-55	Obchodní měření spotřeby el. energie pro stanici metra Pankrác	296 043,70	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-91/31	Uzemnění metra	4 279 918,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-97/31	Zařízení a prostředky pro čištění	1 859 337,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 51-97/51	Prostředky požární ochrany	240 090,00	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

SOD 71 SPOJKA C-D		342 321 515,76		
SO 71-15	Úpravy pro napojení I.D/I.C	6 824 775,37	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 71-20	Ražený jednokolejový tunel spojky C-D	308 890 527,79	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací
SO 71-91/41	Kabelové vedení 22 kV spojka C-D	26 606 212,60	Měřená položka	100% po dokončení příslušných prací

VON Vedlejší a ostatní náklady		2 001 620 301,17		
VON 01	Zařízení stavenišť			
ZS-1-PAD1-1	Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení	17 846 386,00	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-1-PAD1-2	Zařízení staveniště PAD 1 - provoz	138 754 003,60	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-1-PAD1-3	Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění	4 078 266,40	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-2-PAD2-1	Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení	12 685 796,00	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-2-PAD2-2	Zařízení staveniště PAD 2 - provoz	111 550 792,00	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-2-PAD2-3	Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění	3 237 667,70	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-3-PAD3-1	Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení	59 281,00	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-3-PAD3-2	Zařízení staveniště PAD 3 - provoz	515 744,00	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-3-PAD3-3	Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění	11 856,10	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-4-PAD4-1	Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení	15 544 370,90	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-4-PAD4-2	Zařízení staveniště PAD 4 - provoz	113 586 463,60	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-4-PAD4-3	Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění	3 429 224,30	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-PAD5-1	Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení	59 281,00	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-PAD5-2	Zařízení staveniště PAD 5 - provoz	585 695,50	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-5-PAD5-3	Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění	11 856,10	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-VO-OL-1	Zařízení staveniště VO-OL - zřízení	22 026 501,20	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-5-VO-OL-2	Zařízení staveniště VO-OL - provoz	141 840 779,30	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-5-VO-OL-3	Zařízení staveniště VO-OL - odstranění	3 602 263,80	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-OL1-1	Zařízení staveniště OL 1 - zřízení	6 810 562,30	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-OL1-2	Zařízení staveniště OL 1 provoz	76 259 158,70	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-OL1-3	Zařízení staveniště OL 1 odstranění	1 971 039,70	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-OL2-1	Zařízení staveniště OL 2 - zřízení	19 655 332,30	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-OL2-2	Zařízení staveniště OL 2 provoz	90 956 915,00	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky
ZS-6-OL2-3	Zařízení staveniště OL 2 odstranění	1 938 130,10	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-OL3-1	Zařízení staveniště OL 3 - zřízení	3 732 622,30	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
ZS-6-OL3-2	Zařízení staveniště OL 3 provoz	41 802 865,30	Paušální obnos za komplet	měsíčně, měsíční sazba je vypočtena z celkové paušální částky

Číslo SO	Popis	Cena [Kč bez DPH]	Druh položkové ceny	Způsob úhrady
ZS-6-OL3-3	Zařízení staveniště OL 3 odstranění	1 183 843,10	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
VON 02	Projektová dokumentace			
PD 01	Dopracování dokumentace pro provedení stavby	246 848 700,73	Paušální obnos za komplet	čtvrtletně, čtvrtletní sazba je vypočtena z celkové paušální částky podle celkové výše fakturace stavebních objektů
PD 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	37 027 305,29	Paušální obnos za komplet	100% po dokončení
VON 03	Ostatní náklady			
ON 03-1	Geodetická činnost	35 569 500,00	Paušální obnos za komplet	měsíčně (počet dnů x denní sazba), výpočet denní sazby viz VRN
ON 03-2	Kompletační a koordinační činnost	534 786 246,85	Paušální obnos za komplet	měsíčně (počet dnů x denní sazba), výpočet denní sazby viz VRN
ON 03-3	Finanční a ostatní náklady	310 094 901,00	Paušální obnos za komplet	měsíčně (počet dnů x denní sazba), výpočet denní sazby viz VRN
ON 03-4	Pasportizace komunikací na odvozových trasách	3 556 950,00	Měřená položka	100% po dokončení

PP	Požadavky hrazené z Provizorních položek	242 864 640,00		
SO 11-90/41	Sanace nadzemních objektů	104 916 083,00	Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 11-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 11-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	6 242 400,00	Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 11-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-90/41	Sanace nadzemních objektů	20 808 000,00	Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 12-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 12-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	5 090 157,00	Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 12-90/61	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-90/41	Sanace nadzemních objektů	20 808 000,00	Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 13-90/41	100% po dokončení příslušných prací
SO 13-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí	5 000 000,00	Provizorní položka, dle popisu v zadávací dokumentaci SO 13-90/61	100% po dokončení příslušných prací
PP 01	Oprava komunikací poničených stavbou	50 000 000,00	Provizorní položka, dle popisu v Komentáři k soupisu prací	100% po dokončení příslušných prací
PP 02	Dopravní opatření nad rámec zadání	10 000 000,00	Provizorní položka, dle popisu v Komentáři k soupisu prací	100% po dokončení příslušných prací
PP 03	Dokončovací práce	20 000 000,00	Provizorní položka, dle popisu v Komentáři k soupisu prací	100% po dokončení příslušných prací

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova****Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Položka	ZS-1-PAD1-1	Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení				Paušální cena za komplet:
Položka	ZS-1-PAD1-1	Zařízení staveniště PAD 1 - zřízení				Orientační kalkulace uchazeče
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD1-2	Zařízení staveniště PAD 1 - provoz				Paušální cena za komplet:
Položka	ZS-1-PAD1-2	Zařízení staveniště PAD 1 - provoz				Orientační kalkulace uchazeče
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD1-3	Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD1-3	Zařízení staveniště PAD 1 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jámka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD2-1	Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD2-1	Zařízení staveniště PAD 2 - zřízení			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jámka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD2-2	Zařízení staveniště PAD 2 - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD2-2	Zařízení staveniště PAD 2 - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD2-3	Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD2-3	Zařízení staveniště PAD 2 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafo stanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD3-1	Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení	Paušální cena za komplet:			
Položka	ZS-1-PAD3-1	Zařízení staveniště PAD 3 - zřízení	Orientační kalkulace uchazeče			
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafo stanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12		Uklidňovací jámka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD3-2	Zařízení staveniště PAD 3 - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD3-2	Zařízení staveniště PAD 3 - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jámka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD3-3	Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD3-3	Zařízení staveniště PAD 3 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD4-1	Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD4-1	Zařízení staveniště PAD 4 - zřízení			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 20m				
18		Montážní hala				
19						
20						
21						
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD4-2	Zařízení staveniště PAD 4 - provoz				Paušální cena za komplet:
Položka	ZS-1-PAD4-2	Zařízení staveniště PAD 4 - provoz				Orientační kalkulace uchazeče
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 20m				
18		Montážní hala				
19						
20						
21						
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD4-3	Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD4-3	Zařízení staveniště PAD 4 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 20m				
18		Montážní hala				
19						
20						
21						

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD5-1	Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD5-1	Zařízení staveniště PAD 5 - zřízení			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD5-2	Zařízení staveniště PAD 5 - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD5-2	Zařízení staveniště PAD 5 - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-PAD5-3	Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-PAD5-3	Zařízení staveniště PAD 5 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 31m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-VO-OL-1	Zařízení staveniště VO-OL - zřízení	Paušální cena za komplet:			
Položka	ZS-1-VO-OL-1	Zařízení staveniště VO-OL - zřízení	Orientační kalkulace uchazeče			
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-VO-OL-2	Zařízení staveniště VO-OL - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-VO-OL-2	Zařízení staveniště VO-OL - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-VO-OL-3	Zařízení staveniště VO-OL - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-VO-OL-3	Zařízení staveniště VO-OL - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL1-1	Zařízení staveniště OL 1 - zřízení	Paušální cena za komplet:			
Položka	ZS-1-OL1-1	Zařízení staveniště OL 1 - zřízení	Orientační kalkulace uchazeče			
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 55m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL1-2	Zařízení staveniště OL 1 - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL1-2	Zařízení staveniště OL 1 - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafo stanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 55m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL1-3	Zařízení staveniště OL 1 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL1-3	Zařízení staveniště OL 1 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Věžový jeřáb – délka vyložení 55m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL2-1	Zařízení staveniště OL 2 - zřízení			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL2-1	Zařízení staveniště OL 2 - zřízení			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Portálový jeřáb – délka vyložení 27m				
18		Montážní hala				
19		Věžový jeřáb – délka vyložení 28m				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL2-2	Zařízení staveniště OL 2 - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL2-2	Zařízení staveniště OL 2 - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Portálový jeřáb – délka vyložení 27m				
18		Montážní hala				
19		Věžový jeřáb – délka vyložení 28m				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL2-3	Zařízení staveniště OL 2 - odstranění	Paušální cena za komplet:			
Položka	ZS-1-OL2-3	Zařízení staveniště OL 2 - odstranění	Orientační kalkulace uchazeče			
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (štěrk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafo stanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Portálový jeřáb – délka vyložení 27m				
18		Montážní hala				
19		Věžový jeřáb – délka vyložení 28m				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25						
26						
Položka	ZS-1-OL3-1	Zařízení staveniště OL 3 - zřízení			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL3-1	Zařízení staveniště OL 3 - zřízení			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Portálový jeřáb – délka vyložení 28m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL3-2	Zařízení staveniště OL 3 - provoz			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL3-2	Zařízení staveniště OL 3 - provoz			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Portálový jeřáb – délka vyložení 28m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Spotřeba energií, obsluha strojů ZS, ostraha stavebních objektů, čištění komunikací, úklid, provoz a údržba objektů ZS, likvidace kalů				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						
Položka	ZS-1-OL3-3	Zařízení staveniště OL 3 - odstranění			Paušální cena za komplet:	
Položka	ZS-1-OL3-3	Zařízení staveniště OL 3 - odstranění			Orientační kalkulace uchazeče	
1		Zpevněná plocha (silniční panely)				
2		Nezpevněná plocha (šterk)				
3		Kontejner kancelářský – (2,5x6m)				
4		Kontejner šatnový – (2,5x6m)				
5		Kontejner sanitární – (2,5x6m)				
6		Kontejner chodbový – (2x4,8m)				
7		Vrátnice – (2,5x6m)				
8		Kontejner skladovací – (2,5x6m)				
9		Trafostanice 630 kVA				
10		Ventilátor				
11		Sedimentační nádrže				
12		Uklidňovací jímka				
13		Odlučovač ropných látek				
14		Mycí plocha				
15		Mobilní oplocení				

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 1: VÝPOČET NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16		vjezdová vrata dvoukřídlá				
17		Portálový jeřáb – délka vyložení 28m				
18		Montážní hala				
19		Lezné oddělení				
20		Stavební výtah				
21		Skladový urychlovač				
22		Vnitro-staveništní rozvody vody, kanalizace a elektrické energie				
23		WiFi síť na staveništi				
24		Ostatní nespecifikované				
25						
26						

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 2: VÝPOČET OSTATNÍCH NÁKLADŮ**Název díla: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova****Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 22 Praha 9**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Položka	ON 03-1	Geodetická činnost				Paušální cena za komplet: 35 569 500,00
Položka	ON 03-1	Geodetická činnost				Orientační kalkulace uchazeče 35 569 500,00
1		Související a další dokumenty - vytýčení stavby a geodetické práce zhotovitele v průběhu stavby	kpl	1,000	18 377 575,00	18 377 575,00
2		Související a další dokumenty - zaměření dokončených nosných stavebních konstrukcí a zaměření - - skutečného provedení stavby vč. inženýrských sítí a zpevněných ploch	kpl	1,000	7 113 900,00	7 113 900,00
3		Provedení sond	kpl	1,000	3 556 950,00	3 556 950,00
4		Vytýčení stávajících sítí od jednotlivých správců sítí	kpl	1,000	3 556 950,00	3 556 950,00
5		Geometrický plán	kpl	1,000	2 964 125,00	2 964 125,00
6						0,00
7						0,00
8						0,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00
26						0,00
Položka	ON 03-2	Kompletační a koordinační činnost				Paušální cena za komplet: 534 786 246,85

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 2: VÝPOČET OSTATNÍCH NÁKLADŮ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Položka	ON 03-2	Kompletační a koordinační činnost		Orientační kalkulace uchazeče		534 786 246,85
1		Management stavby	kpl	1,000	450 332 397,35	450 332 397,35
2		ZS - náklady mimo kalkulace ZS - označení stavby	kpl	1,000	746 959,50	746 959,50
3		ZS - náklady mimo kalkulace ZS-zajištění stavebního povolení a projektu ZS	kpl	1,000	1 067 085,00	1 067 085,00
4		Kolaudace stavby	kpl	1,000	592 825,00	592 825,00
5		Souběžný provoz se stavbou dopravní technologie	kpl	1,000	8 299 550,00	8 299 550,00
6		Rušení provozem	kpl	1,000	3 556 950,00	3 556 950,00
7		Komplexní zkoušky	kpl	1,000	5 928 250,00	5 928 250,00
8		Zkušební provoz	kpl	1,000	5 928 250,00	5 928 250,00
9		Zpracování změn do RD - podklady pro skut. provedení	kpl	1,000	1 659 910,00	1 659 910,00
10		Zkoušky - kontrola kvality, revize, revizní zprávy	kpl	1,000	829 955,00	829 955,00
11		Průzkumy a expertízy	kpl	1,000	23 713 000,00	23 713 000,00
12		Změny technického řešení	kpl	1,000	592 825,00	592 825,00
13		Zajištění povolení trhačích prací	kpl	1,000	1 778 475,00	1 778 475,00
14		Správní a jiné poplatky	kpl	1,000	2 489 865,00	2 489 865,00
15		Odstraňování vad v záruční době	kpl	1,000	3 556 950,00	3 556 950,00
16		pomocné a přidružené práce nad rámec výkazu výměr, které vyplývají z plánovaného postupu výstavby v době podání nabídky	kpl	1,000	11 856 500,00	11 856 500,00
17		Součinnost s umělcem pro provedení uměleckého díla ve stanici Pankrác	kpl	1,000	5 928 250,00	5 928 250,00
18		Součinnost s umělcem pro provedení uměleckého díla ve stanici Olbrachtova	kpl	1,000	5 928 250,00	5 928 250,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00
26						0,00
Položka	ON 03-3	Finanční a ostatní náklady		Paušální cena za komplet:		310 094 901,00
Položka	ON 03-3	Finanční a ostatní náklady		Orientační kalkulace uchazeče		310 094 901,00
1		Fotodokumentace a zprávy o postupu výstavby	kpl	1,000	663 964,00	663 964,00
2		Filmování	kpl	1,000	3 556 950,00	3 556 950,00
3		Právní služby	kpl	1,000	6 639 640,00	6 639 640,00
4		Informační středisko	kpl	1,000	3 201 255,00	3 201 255,00
5		Dny otevřených dveří (předpoklad 4)	kpl	1,000	2 371 300,00	2 371 300,00
6		Slavnostní zahájení a ukončení	kpl	1,000	1 185 650,00	1 185 650,00

SOUPIS PRACÍ, část 4, příloha 2: VÝPOČET OSTATNÍCH NÁKLADŮ

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7		Splupůsobení při monitoringu ražby	kpl	1,000	5 548 842,00	5 548 842,00
8		Bankovní garance	kpl	1,000	109 079 800,00	109 079 800,00
9		Pojištění stavby	kpl	1,000	177 847 500,00	177 847 500,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00
19						0,00
20						0,00
21						0,00
22						0,00
23						0,00
24						0,00
25						0,00
26						0,00
Položka	ON 03-4	Pasportizace komunikací na odvozových trasách		Celková cena:		3 556 950,00
1	ON 03-4-1	Pasportizace komunikací na odvozových trasách - před zahájením prací	kpl	1,000	1 778 475,00	1 778 475,00
2	ON 03-4-2	Pasportizace komunikací na odvozových trasách - po skončení prací	kpl	1,000	1 778 475,00	1 778 475,00