

1420, Erlebachova bouda
1497, Špindlerova Bouda

Program obnovy přirozených funkcí krajiny
1001_Druhově bohaté krkonošské louky

Smlouva o dílo *Č. SML-38-1113/2021*

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: Tomáš Blažek
Rudník 208, 543 72 Rudník
68508794
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: [REDAKCE]

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Odborný garant: [REDAKCE]
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1420 Erlebachova bouda

k.ú. Špindlerův Mlýn

(dotčené parcely jsou uvedeny v Příloze č. 1)

celková výměra 3,2 ha

Akce 1497 Špindlerova bouda

k.ú. Špindlerův Mlýn

(dotčené parcely jsou uvedeny v Příloze č. 1)

celková výměra 1,3 ha

- Na uvedených pozemcích bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na předem určené deponie.
- Na uvedených pozemcích bude provedena pastva skotu. Termíny pastvy na jednotlivých pracovních plochách budou uvedeny zhotovitelem v pastevním deníku (Příloha č. 3).

- Na předem objednatel vyznačených místech budou ponechány neposečené nedopasky, jako refugium pro bezobratlé živočichy. Výměra ponechaných nedopasků je uvedena v Příloze č. 1 – na pracovních plochách Akce 1420 Erlebachova bouda č. 2, 3, 4, 5, 7 a Akce 1497 Špindlerova bouda č. 4 a 6
- Na předem objednatel vyznačených místech budou odstraněny borůvky křovinořezem.

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést do 31. 10. 2021.

Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

Akce 1420 Erlebachova bouda: 38 622,55 Kč (slovy: **třicet osm tisíc šest set dvacet dva korun českých a padesát pět haléřů**) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Akce 1497 Špindlerova bouda: 15 850,22 Kč (slovy: **patnáct tisíc osm set padesát korun českých a dvacet dva haléřů**) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.


Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2021, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatel ve stanoveném rozsahu.

3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.

- 3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5 Na lokalitě 1420 a 1497 má zhotovitel udělen vlastníkem pozemku k dané činnosti souhlas dle §68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:
č. 1: Kalkulace nákladů
č. 2: Náhledová mapa lokality
č. 3: Pástevní deník.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne... 26.4.2021...

V... Rudníku... dne 26.4.2021

Za objednatele:




IC: 05185155, DIČ: CZ05185155
PhDr. Robin Bohmisch, ředitel

-25-


Za zhotovitele:

Tomáš Blažek



Za správnost

č. 09:



Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **Erlebachova Bouda 2021_Blažek**

Projekt: Realizace POPFK 2021

Katastrální území: Špindlerův Mlýn

Termín realizace:

od 1.5.2021

do 30.11.2021

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přirážek (Kč)	Přirážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svažitost (%)	kamenitost (%)	oreofytikum (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,1019	698/14 621/4 970/41																
1	0,1019	698/14 621/4 970/41																
2	0,4736	637/3 623/12 623/11 623/1 623/5																
2	0,4736	637/3 623/12 623/11 623/1 623/5																
3	0,1365	637/3 627/14																
3	0,1365	637/3 627/14																
4	0,2465	623/12 623/5 623/3 623/13																
4	0,2465	623/12 623/5 623/3 623/13																
5	0,1441	623/3 970/42																
5	0,1441	623/3 970/42																

7	2,1078	970/1 637/3 623/12 623/11 623/1 623/1
7	2,1078	970/1 637/3 623/12 623/11 623/1 623/1
7	2,1078	970/1 637/3 623/12 623/11 623/1 623/1
7	2,1078	970/1 637/3 623/12 623/11 623/1 623/1
paušál	1,0000	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření:

38 622,55 Kč

Rozpočet akce

Název akce: **Špindlerova Bouda 2021_O Dílo**
 Projekt: Realizace POPFK 2021
 Katastrální území: Špindlerův Mlýn
 Termín realizace:
 od 1.5.2021
 do 30.10.2021

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírůžek (Kč)	Přírůžky										Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka				
										dostupnost (%)	svažitost (%)	špatná kvalita porostu (%)	členitost (%)	podmáčenost (%)	oreofytikum (%)	turismus (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)								
4	0,9050	698/6 621/2 619/2 614/5																								
4	0,9050	698/6 621/2 619/2 614/5																								
4	0,9050	698/6 621/2 619/2 614/5																								
5	0,0345	276 621/3																								
5	0,0345	276 621/3																								
5	0,0345	276 621/3																								
6	0,3674	621/3 614/2																								
6	0,3674	621/3 614/2																								

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: **15 850,22 Kč**