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5ŽŠ Základní škola a mateřská škola
Třinec, Koperníkova 696,
příspěvková organizace

Koňařík Zeleň
Martin Koňařík
Bezručova 822

V ,PRosteme ucenim a krou 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY IŽE DNE NAŠE ZNAČKA
ZŠMŠ -239 /21

VYŘIZUJE l LINKA
Révayová l 5

DATUM
18.3.2021

Objednávka

na základě požadavků Základní a mateřské školy, Třinec, Koperníkova 696, Třinec 739 61. p.o..
a Vaší cenové nabídky stavby - Výstavba přírodního pískovišě a zařízení nových dopadových
ploch dle BOZP a stávajícího havarijního stavu u Vás objednáváme výše uvedené práce v plném
rozsahu krycího listu rozpočtu v celkové částce 110 790,19,- Kč s DPH. Realizace stavby bude
v Mateřské škole, Koperníkova 68, Třinec 739 61. Termín realizace stavby bude upřesněn e-
mailem a telefonicky.

Za kladné vyřízení objednávky a spolupráci a naší školou předem děkujeme.

V Třinci dne 18.3.2021

PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy

TEL.: 558 999 300 E-MAIL: sekretariat@zstrikop,cz BANK. SPOjENÍ: 2 7-4608880227 l O 100
FAX: 558 999 301 ADRESA: ZŠ a MŠ. Koperníkova 696, příspěvková organizace. 739 61 Třinec

IČO: 61955531
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Krycí list rozpočtu
Název stavby: výstavba přírodního pískoviště a zřízeni Objednatel: IČ/DIČ:

nových dopadových ploch dle BOZP
Druh stavby:

Lokalita MŠ Třinec Koperniková Zhotovitel: Koňařík zeleň s.r.o IČ/DIČ: 04031598/CZ 04031598

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 14

jKSO: Zpracoval: Koňařík Martin Datum: 08.03 2021

Rozpočtové náklady v KČ

A Základni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umistěni stavby

HSV Dodávky 7 813,60 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00

Montáž 26 003,32 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 1 500,00

PSV Dodávky 2 333,33 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 2 907,67 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 19 066,32 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 29 405,41 0,00 NUS celkem 1 500,00

Přesu n hmot a suti 2 532,48 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem 90 062,14 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 91 562,14 Celkem bez DPH 91 562,14
DPH 15% 0,00 DPH 21% 19 228,05 Celkem včetně DPH 110 790,19

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Copy['gh!' '"'2020 Ver!ag Dasnc)fer s l o
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Stavební rozpočet
Název stavby výstavba přirodniho pískoviště a zřízeni nových Doba výstavby: Objednatel:

dopadových ploch dle BOZP
Druh stavby Začátek výstavby:

Lokalita MŠ Třinec Koperniková Konec výstavby: Zhotovitet Koňařík zeleň s r o

JKSO Datum zpracováni 08.03.2021 Zpracoval Koňařík Martin
C. objekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady (celkem v KČ) Náklady Hmotnost (t)

Rozměr (KČ) Dodávka Montáž celkem (KČ) Celkem/Mj Celková

001VD Vrtáni děr 0,00 5 856,00 5 856,00 0,0000

1 006VD Osazeni dřevěných špalku - rám pískoviště ks 24 244,00 0,00 5 856,00 5 856.00 0,0000 0,0000

16 Přemístění výkopku 0,00 2 556,14 2 556,14 0,0000

2 167101201R00 Nakládáni výkopku z hor 1 - 4 m3 20,952 122,00 0,00 2 556,14 2 556,14 0.0000 0,0000

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 6 583,50 6 583,50 0,0000

3 182951111R00 Položeni netkané textihe bez upevněni m2 85.5 35,00 0,00 2 992,50 2 992,50 0,0000 0,0000

4 184921093R00 Mulčováni dřevni Štěpkou ti do 0,3 m rovina m2 85.5 42,00 0,00 3 591,00 3 591,00 0,0000 0,0000

19 Hloubeni pro podzemní stěny, raženi a hloubení důlní 0,00 2 933,28 2 933,28 0,0000

5 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 20,952 140,00 0,00 2 933,28 2 933,28 0,0000 0.0000

56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 5 775,04 1 232,96 7 008,00 11,7869

6 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva ti 15 cm. kamenivo 0-32 m2 32 219,00 5 775,04 1 232.96 7 008,00 0.3683 11.7869
(4 "4)"2 fXjCi dlažbu 32

783 Nátěry 2 333,33 2 907,67 5 241,00 0,0003

7 783612100R00 Nátěr olejový truhlářských výrobku dvojnásobny - barva OSMO soubor 1 5 241,00 2 333.33 2 907.67 5 241,00 0.0003 0.0003

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 2 038,56 6 841,44 8 880,00 8,0160

8 936004212R00 Údržba dětských pískovišť výměnou pisku m3 4,8 1 850,00 2 038,56 6 841,44 8 880.00 1,6700 8,0160
4"4'0.3 4 8

H99 Ostatní přesuny hmot 0,00 2 532,48 2 532,48 0,0000

9 999281195R00 Přesun hmot, opravy a údržba příplatek do 3 km t 35,61857 71,10 0,00 2 532.48 2 532.48 0,0000 0,0000
20 9521"1 7 35 61857

Výstavba přirodniho piskovište a zřizeni
nových dopadových ploch cíle BOZP
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C. objekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady (celkem v KČ) Náklady Hmotnost (t)
(KČ) , celkem (KČ)

Rozměr Dodávka Montaž Celkem/Mj Celková

M46 Zemní práce při montážích 0,00 19 066,32 19 066,32 0,0000

10 460030007RT2 Sejmuti ornice ručně vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2 ve svahu a rovině m3 20,952 910,00 0,00 19 066.32 19 066,32 0.0000 O 0000
tlouštka vrstvy do 20 - 30 cm
(3"2 sro 2 houpací SIt' ' '

(7 "6) "O. 2 věž velká cl 4

(4. 5"6)"0. 2 věž malá 5 4

(3"3)"3 14*0.2 pavučina 5.652

Ostatní materiál 29 405,41 0,00 29 405,41 3,2822

11 592468020 Dlažba betonová 50OX500X50 mm hladká kus 16 96,30 1 540,80 0,00 1 540,80 0.0288 0.4600
16 dno pískovlště č 3 16

12 156VD Dřevní štěpka frakce cca 30 mm - čistá včetně dovozu m3 20,95 455,00 9 532,25 0,00 9 532.25 0,0000 0.0000

13 67352004 Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 m2 85,5 24,40 2 086,20 0.00 2 086,20 0.0003 0,0257

85 5 85.5

14 60591873 Kulatina špalíková tvrdé dřevo, průměr 40-50 mm x výška 80an, Iém pískoviště včett m3 3,72875 4 357,00 16 246,16 0,00 16 246,16 0,7500 2,7966

0,25"0.25"3,14"19 3.72875

Celkové náklady' 90 062,14 Kč

výstavba přirodniho pískoviště a zřízeni
nových dopadových ploch dle BOZP
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