



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/38103/2021/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/38103/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 26. 7. 2021

## Objednávka č. 180/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu sjezdu dlážděním zámkovou dlažbou k MŠ Zahradní v Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.07.2021.

Záruční doba je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava sjezdu_MŠ Zahradní, Zábřeh - cena smluvní	1	sou bor	96 032,0 0	116 198,72
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>116 198,72</b>

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]  
Termín dodání: 30. 9. 2021  
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 180/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 28.07.2021 [REDACTED]

Ing. Petr Kostal [REDACTED]  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace [REDACTED]

### Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
0 0 22 12 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 26.07.2021 [REDACTED]

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111  
fax 583 416 505

[posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)  
[www.zabreh.cz](http://www.zabreh.cz)

hk9bq2f  
#mestozabreh

Schváleno!

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Sjezd, MŠ Zahradní	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	08.05.2021	Konec výstavby:	37
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 08.05.2021

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 34 789,91 Montáž 42 941,48	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení staveniště	1 882,98
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	0,00			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	16 417,82			Ostatní	0,00
ZRN celkem	94 149,21	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00		
				NUS celkem	1 882,98
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	96 032,19	DPH 21%	20 166,76
		Celkem bez DPH	96 032,19
		Celkem včetně DPH	116 198,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby: Sjezd, MŠ Zahradní

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 08.05.2021

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSČ:

Datum zpracování: 08.05.2021

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 800,00	1 800,00		0,0000
1	0210VD	Vytučení sítí	soubor	1	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		0,0000
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	5 183,60	5 183,60		8,5380
2	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m <sup>2</sup> , tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	35,575	108,51	0,00	3 860,24	3 860,24	0,1100	3,9133
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m <sup>3</sup>	3,5575	371,99	0,00	1 323,35	1 323,35	1,3000	4,6248
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	13 408,85	13 408,85		0,0000
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m <sup>3</sup>	3,69	74,80	0,00	276,01	276,01	0,0000	0,0000
5	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,3555	392,51	0,00	3 279,62	3 279,62	0,0000	0,0000
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	12,0455	264,50	0,00	3 186,03	3 186,03	0,0000	0,0000
7	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	12,0455	139,50	0,00	1 680,35	1 680,35	0,0000	0,0000
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m <sup>3</sup>	12,0455	414,00	0,00	4 986,84	4 986,84	0,0000	0,0000
	18	Povrchové úpravy terénu				1 642,59	1 043,18	2 685,76		6,5364
9	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,8	65,70	0,00	249,66	249,66	0,0000	0,0000
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m <sup>2</sup>	3,8	24,11	6,54	85,08	91,62	0,0000	0,0000
11	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m <sup>3</sup>	3,914	41,50	0,00	162,43	162,43	0,0000	0,0000
12	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m <sup>3</sup>	3,914	139,50	0,00	546,00	546,00	0,0000	0,0000
13	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m <sup>3</sup>	3,914	418,00	1 636,05	0,00	1 636,05	1,6700	6,5364
	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	3 851,82	3 851,82		0,0000
14	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m <sup>2</sup>	42,055	91,59	0,00	3 851,82	3 851,82	0,0000	0,0000

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)
							Dodávka	Montáž	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 711,36	3 813,76	12 525,12
15		56474112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 13 cm	m2	28,975	128,00	2 996,59	712,21	3 708,80
16		56475111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2	2,52	144,51	301,04	63,13	364,17
17		56475114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 18 cm	m2	0,795	170,00	113,83	21,32	135,15
18		56483111R00	Podklad ze štěrkodřví po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	44,08	138,01	5 115,04	968,44	6 083,48
19		639571210R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	0,84	288,50	184,85	57,49	242,34
20		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	22,0483	90,31	0,00	1 991,18	1 991,18
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				15 219,29	11 478,31	26 697,60
21		598215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	32,95	273,99	1 298,56	7 729,41	9 027,97
22		592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	34,5975	398,00	13 769,80	0,00	13 769,81
23		598291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	7,8	244,50	112,09	1 795,01	1 907,10
24		711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle	m2	1,28	109,01	38,84	100,70	139,53
25		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,4045	220,50	0,00	1 853,19	1 853,19
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				9 216,68	7 909,98	17 126,66
26		91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	22,8	292,00	3 777,28	2 880,32	6 657,60
27		91700.01R	Řezání obrubníků	ks	4	95,00	68,16	311,84	380,00
28		91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,843	2 835,01	1 875,74	514,17	2 389,91
29		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	11	140,50	1 545,50	0,00	1 545,50
30		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	13	150,00	1 950,00	0,00	1 950,00
31		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,7263	220,50	0,00	1 703,65	1 703,65
32		0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		S	Přesuny suti				28,43	10 841,37	10 869,80
33		97908211R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t	8,5381	318,01	0,00	2 715,20	2 715,20
34		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,5381	121,50	0,00	1 037,38	1 037,38
35		979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	8,5381	249,00	28,43	2 097,56	2 125,99
36		979990112R00	Poplatek za skládku suti-kamenivo	t	4,6248	690,00	0,00	3 191,11	3 191,11
37		979990113R00	Poplatek za skládku suti-asfalt	t	3,9133	460,00	0,00	1 800,12	1 800,12

Celkové náklady:

# SJEZD - MŠ ZAHRADNÍ; M 1:50

