
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696,
příspěvková organizace

5.Z S Základniškolaa mateřská ,k,1, l
Třinec, Koperníkova 696,
příspěvková organizace

eKoňařík Zeleň "
Martin Koňařík
Bezručova 822

V PRosteme ucenim a hrou 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY IŽE DNE NAŠE ZNAČKA
ZŠMŠ -238 /21

VYŘIZUJE l LINKA
Révayová l 558 999 300

DATUM
18.3.2021

Objednávka

na základě požadavků Základní a mateřské školy, Třinec, Koperníkova 696, Třinec 739 61, p.o.,
a Vaší cenové nabídky stavby - Rekonstrukce pískovišť' č.l, výstavba nového Č.2 z gabionu
u Vás objednáváme výše uvedené práce v plném rozsahu krycího listu rozpočtu v celkové částce
116.214,67 KČ s DPH. Realizace stavby bude v Mateřské škole, Koperníkova 68, Třinec 739 61.
Termín realizace stavby bude upřesněn e-mailem a telefonicky.

Za kladné vyřízení objednávky a spolupráci a naší školou předem děkujeme.

V Třinci dne 18.3.2021
Záldadní Škola a mateřská škcte,

Třinec, Koperníkova 696

TEL.: 558 999 300 E-MAIL: sekretariatíá'zstrikop.cz BANK. SPOjENÍ: 27-4608880227 l 0100
FAX: 558 999 301 ADRESA: ZŠ a MŠ, Ŕopemikova 696. příspěvková organizace. 739 61 Třinec

IČO: 61955531
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Krycí list rozpočtu
Název stavby: Rekonstrukce pískoviště Č.1, výstavba Objednatel: IČ/DIČ

nového Č.2 z gabionu
Druh stavby:

Lokalita. MŠ Třinec Koperniková Zhotovitel: Koňařík zeleň s.r.o. IČ/DIČ: 04031598/CZ 04031598

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 8

JKSO. Zpracoval: Koňařík Martin Datum: 26.02.2021

Rozpočtové náklady v KČ

A Základ ni rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

HSV Dodávky 37 338,70 Práce přesčas 0,00 Zařízeni staveniště 0,00

Montáž 48 963,27 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 1 000,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 8 743,20 0,00 NUS celkem 1 000,00

Přesun hmot a suti 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem 95 045,18 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 96 045,18 Celkem bez DPH 96 045,18
DPH 15% 0,00 DPH 21% 20 169,49 Celkem včetně DPH 116 214,67

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka
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Stavební rozpočet
Název stavby Rekonstrukce pískovišť' Doba výstavby: Objednatel.

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: MŠ Třinec Koperniková Konec výstavby: Zhotovitel Koňařík zeleň s ro

JKSO Datum zpracováni 26.02.2021 Zpracoval Koňařík Martin

Č. opjekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady (celkem v KČ) Náklady Hmotnost (t)

Rozměr (KČ) Dodávka Montáž celkem (KČ) Celkem/Mj Celková

O Všeobecné konstrukce a práce _ 0,00 8 190,00 8 190,00 0,0000
" "' " " ' " " mr

1 001VD Vrtáni děr ručně do hloubky 0,7 m - stabilizační sloupky gabionu ks 21 390,00 0,00 8 190,00 8 190,00 0,0000 0,0000

31 Zdi podpěmé a volné -' 26 104,84 25 961,01 52 065,86 16,7215

2 311311911R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 0,46158 2 995,® 1 160,20 222,23 1 382,43 2,5277 1,1667
O 1"0.1"3 14"0. 7"2i 0,46158

3 318216115RT2 Opěrná zeď z gabionu š. do 400 mm, oko 200X50 mm - pískoviŠtě m2 12,33 3 322,80 18 132,87 22 837,26 40 970.12 0.7107 8,7627
včetně d odávky lomového kamene - Moravskoslezský kraj
17. 8"0 45 8 01

g 6"0,45 4 32

4 311112340RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bedněni Best, ti. 40 cm - základ pod gabión m2 6,85 1 418,00 6 811,78 2 901,52 9 713.30 0,9916 6,7921
zaliti tvárnic betonem C 16/20
27 4'0 25 6 85

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 2 306,64 3 384,36 5691,00 3,9113

5 339928812R00 Osazeni slou pku řadového se zabetonováním kus 21 271,00 2 306,64 3 384,36 5 691,00 0,1863 3,9113

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 8 927,22 11 427,90 20 355,12 0,0000

6 936124111R00 Zřízeni lavice gablonu stabtlni - prkno thermowood kus 6 3 392,52 8 927,22 11 427,90 20 355,12 0,0000 0,0000
SHP 26"117/1800 mm 2 x ošetřené nátěrem OSMO
Ostatní materiál 8 743,20 0,00 8 743,20 0,0257

7 67352004 Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 m2 85,5 24,40 2 086,20 0,00 2 086,20 0,0003 0,0257
85.5 85 5

8 007VD Sloupek 9ab|onu stabdizačni 1000/60/40/2 mm ZN ks 21 317,00 6 657,00 0,00 6 657,00 0,0000 0,0000
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C. Objekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady (celkem v KČ) Náklady Hmotnost (t)

Rozměr (KČ) Dodávka Montáž celkem (KČ) Celkem/Mj Celková

Celkové náklady: 95 045,18 Kč

Rekonstrukce pískovišť' Strana 2 Copyright © 2020 Verlag Dashôfer, s.r.o.


