

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-161/2021
Stavba: Grygov TNS- oprava ČOV

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snižená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant		Zpracovatel	
-------------------	--	--------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Zhotovitel	
---------------------	--	-------------------	--

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-161/2021

Stavba: Grygov TNS- oprava ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
← 161/2021	Grygov - oprava ČOV	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Grygov TNS- oprava ČOV

Objekt:

2-161/2021 - Grygov - Oprava ČOV

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Grygov TNS- oprava ČOV

Objekt:

2-161/2021 - Grygov - Oprava ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Grygov TNS- oprava ČOV

Objekt:

2-161/2021 - Grygov - Oprava ČOV

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	24,000		0,00
2	K	111211231	Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	8,000		0,00
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	5,000		0,00
4	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,500		0,00
5	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	4,000		0,00
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000		0,00
7	K	151202101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	5,000		0,00
8	K	151202111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	5,000		0,00
9	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,500		0,00
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,700		0,00
11	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	0,800		0,00
12	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1,550		0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

13	K	359901212	Monitoring stávající kanalizace	m	8,000		0,00
14	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	6,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

15	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	15,000		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,750		0,00
----	---	-----------	--	---	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

17	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	14,000		0,00
18	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	14,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

19	K	059002000	Index dle RS	soub	41 195,200		0,00
----	---	-----------	--------------	------	------------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1882802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3be4d43f-be32-4801-be10-1fea967160a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.07.2021 12:03:09



099b1ca6-cbed-4d80-a99c-59e08068dca0