



Zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 169095

den zápisu 11.září 2010


IČO 24725447

DIČ CZ24725447

Sídlo: Železářská 315, 272 01 Kladno bank spoj.: UniCredit Bank č.ú.

tel:

e-mail:

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA - zakázka č: K21-0363

Objednatel: Firma / Organizace

IČO: 6 3 8 3 1 5 8 9

 Plátcce DPH

DIČ: CZ

Informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou uveřejněny na www.bohemiaplast.cz a zároveň jsou informace předány zákazníkovi v tištěné podobě.**Z. Š. KŘIMICKÁ 315**

název organizace podle registrace

Křimická

314

Praha 10

109 00

ulice

čp

obec

PSC

e-mail pro komunikaci a zasílání faktur

telefon - fax

Objednává výrobu - dodávku - montáž výplní otvorů z profilů VEKA, nebo Hueck a dalších výrobků, jakož i jejich součástí, v rozsahu, termínu a ceně tak, jak je uvedeno dále, specifikace výrobků viz. příloha.

Snižená sazba DPH uplatněna za podmínek:

1. Opravy a rekonstrukce BD, RD a bytů
(kde více jak 1/2 plochy je určena k bydlení)
2. Novostavba BD, RD splňující podmínky sociálního bydlení
(byt do 120 m², RD do 350 m² podlahové plochy)

podpis objednatele

podpis objednatele

Pokud prohlášením zákazníka není pravdivé, jedná se o porušení smlouvy!

Přenesené daňové povinnosti:

-
- Použiti pro ekonomickou činnost plátce DPH

Objednatel požaduje zabudování oken dle ČSN 746077 (pásky)

- ANO (Objednatel potvrzuje, že byl seznámen se zněním normy ČSN 746077.)
- NE

Termín plnění může být posunut v případě, že:

a) na straně zhotovitele nastanou překážky, které mají v důsledku nemožnost splnění ve sjednané době (např. karanténa a izolace zaměstnanců, omezení výroby z důvodů pandemie) nebo b) budou státem nebo jeho správními orgány vyhlášena opatření, která znemožňují splnění termínu

O těchto skutečnostech je zhotovitel povinen informovat objednatele v co nejkratším možném termínu a splnit svůj závazek bez zbytečného odkladu po pomínutí překážek nebo ukončení opatření. V době trvání těchto překážek a opatření není objednatel v prodlení se splněním závazku.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

PLAST / ALU - dle ČN č.: N21-1346, N21-1347

BARVA - odsouhlasená dle vzorníku. BÍLÁ

TERMÍN PLNĚNÍ:

Zahájení montáže: 23. 8. 2021 ✓

Místo plnění:

DOHODA O CENĚ:

výrobky 198 450 Kč

montáž 10 285 Kč

demontáž

staveb. úpravy

likvidace

doprava

SOUČET 208 735 Kč

DPH 21 % 43 834 Kč

CELKEM 252 569 Kč

Zp. Platby / Záloha PŘEVOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA 130 000 Kč


Ostatní ujednání se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012Sb.

1. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy se termín plnění prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou. V případě prodlení s úhradou po dobu delší než 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Při případném prodlení objednatele s úhradou ceny díla sjednaly smluvní strany podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. úročí z prodlení ve výši 0,05 % z každé částky za každý den prodlení. V případě prodlení se zhotovením díla je zhotovitel povinen uhraďit objednateli dle § 2068 zákona č. 89/2012 Sb. smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Právo na úhradu smluvní pokuty objednatel nemá, pokud prodlení vzniklo nebo nepovstalo patřičnou součinností.

3. Popsky a/or zálohy na jednotlivé součásti předmětu plnění jsou specifikovány na zadní straně této závazné objednávky.

4. Pro přenos zatížení otvorových výplní na stavební konstrukci je nezbytné nutné podezření popř. podbetonování po celé spodní šířce jednotky!!!



Železářská 315

CZ - 272 01 KLADNO

tel. +420 313 247 884-5

fax. +420 313 249 334

V Kladně dne: 19.07.2021

Datum:

Křimická 314

109 00 Praha 10

IČO: 63831589

Za zhotovitele:

Podpis objednatele: