

PROVOZNÍ DOHODA

NA AKCI

Queenie

Křižíkova Fontána (152.05000)

Provozní dohoda je uzavřena na základě Podnájemní smlouvy ev. č. ZA21-4022

Tato provozní dohoda je ve smyslu platných ustanovení Podnájemní smlouvy jejím oboustranně schváleným závazným upřesněním. Závazky z ní vyplývající jsou rovnocenné závazkům z Podnájemní smlouvy.

Podnájemce:
Q & I production s.r.o.
IČO: 04255861

Nájemce:
Výstaviště Praha, a.s.

I. Základní ustanovení

1. Veškeré práce a služby podnájemce objednává výhradně u pověřeného pracovníka nájemce a to vždy v rámci této Provozní dohody event. dodatečnými písemnými doobjednávkami. Pouze pověřený pracovník nájemce předává objednávky subdodavatelům nájemce, pokud není stranami výslovně písemně předem dohodnuto jinak.
2. Provádění těchto prací a služeb zajišťují nájemce a jeho subdodavatelé.
3. Veškeré níže rozepsané služby jdou k tíži podnájemce. Podnájemce je uhradí na základě faktur nájemce.
4. Podnájemce v termínech dle této Provozní dohody předloží všechny potřebné dokumenty a podklady.

II. Základní informace, časový harmonogram, prostory a plochy

Pověřený pracovník nájemce: **Jan Mošna** tel.: +420 777 402 022

Pověřený pracovník podnájemce: **Cyril Hořánek** tel.: +420 603 439 233

Pronajaté plochy a prostory: Křížíkova fontána

Časový harmonogram:

Pavilony budou odemýkány a zamykány dle časového rozvrhu pro hasiče.

	Datum	Čas		Poznámka
Montáž	22. 7. 2021	16:00	21:00	Stavba střechy
Montáž	23. 7. 2021	8:00	18:00	
Akce	23. 7. 2021	18:00	22:00	
Demontáž	23. 7. 2021	22:00	24:00	
Demontáž	24. 7. 2021	00:00	5:00	S možností prodloužení / zkrácení

V případě úpravy uvedeného časového rozvrhu bude přizpůsobena pracovní doba provozních služeb. Podnájemce je povinen oznámit změny vždy nejpozději do 12.00 hod., pokud není dohodnuto jinak.

Termín předání prostor do užívání podnájemci: 22. 7. 2021 v 16:00 hod.
 Termín zpětného převzetí prostor: 25. 7. 2021 v 05:00 hod.

III. Služby

1. Plány PROSTOR A PLOCH

PLÁNY PROSTOR A PLOCH – plány rozmístění expozic, mobiliáře a dalšího vybavení budou předány ke schválení nejpozději před zahájením montáže, ke dni: 16. 7. 2021.

PLÁN PŘÍPOJEK VODY, ODPADU A ELEKTROPŘÍPOJEK – s přesným rozpisem počtů připojení a výši KW bude předán před zahájením montáže ke dni: 16. 7. 2021.

2. DODÁVKA VODY, ELEKTRICKÉ ENERGIE, TEPLA, ROZVODY

ROZVODY VODY A ODPADU zajistí nájemce na náklady podnájemce.

VLASTNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍCH PŘÍVODŮ DO ROZVODNÉ SÍTĚ zajistí nájemce.

JEDNOTLIVÉ ELEKTROPŘÍPOJKY zajistí nájemce na náklady podnájemce.

ELEKTROROZVODY na jednotlivých expozicích zajistí podnájemce.

Služba elektro je k dosažení na tel.: 770 183 899

REVIZNÍ ZPRÁVU jednotlivých expozic podnájemce objednává u nájemce.

REVIZNÍ ZPRÁVU HLAVNÍCH ELEKTROPŘÍVODŮ zajistí nájemce.

Dodávku TEPLA zajišťuje nájemce na náklady podnájemce. Vytápění bude prováděno na základě dohody podnájemce s pověřeným pracovníkem nájemce s ohledem na venkovní klimatické podmínky. Před zahájením a po skončení akce bude proveden odečet měřidel.

	22. 7. 2021	23. 7. 2021	24. 7. 2021
Elektrikář		8:00 22:00	
Topenář	16:00		5:00

3. POŘADATELÉ – 1 osoba INDUS

	osoby	23. 7. 2021	24. 7. 2021	Poznámka
KF	1	8:00 24:00	0:00 5:00	

Během doby, kdy jsou pavilony otevřeny, musí být z bezpečnostních důvodů všechny nouzové východy otevřeny.

4. POŽÁRNÍ OCHRANA, HASIČSKÉ HLÍDKY – 1 osob/a po celou dobu podnájemku INDUS

	22. 7. 2021	23. 7. 2021	24. 7. 2021	Poznámka
KF	16:00 21:00	8:00 24:00	0:00 5:00	

Podnájemce je povinen se řídit Nařízením č. 15/2003 Sb. hl. m. Prahy.

PLÁN PROSTOR nebo RASTR VÝSTAVNÍCH PLOCH nebo zohledňující požární a bezpečnostní předpisy předložil podnájemce ke schválení 16. 7. 2021.

5. OSTRAHA

Po uzamčení pavilonů požární hlídka přebírá odpovědnost i za ostrahu.

6. SPRÁVA AREÁLU

	22. 7. 2021		23. 7. 2021		24. 7. 2021		Poznámka
Provozní budov	16:00	21:00	8:00	24:00	0:00	5:00	

7. PARKOVÁNÍ A VJEZD DO AREÁLU

PARKOVACÍ KARTY A VJEZDOVÁ POVOLENÍ – 30 ks zdarma

PARKOVIŠTĚ – za SH a u bazénu

VJEZD DO AREÁLU – pouze na vjezdová povolení

8. OŠETŘOVNA

Podnájemce zajistí vlastní

9. POKLADNA

Podnájemce nepožaduje

10. ŠATNA

Podnájemce nepožaduje

11. ÚKLID VÝSTAVNÍCH PROSTOR

	Typ úklidu	23. 7. 2021		24. 7. 2021		Poznámka
Místo	průběžný	18:00	22:00			2 osoby
Místo	generální			8:00		

12. ODVOZ ODPADU

Kontejner 8 m³ – umístit 23. 7. v 10:00 dle pokynů produkce

13. PROVOZ WC

Typ úklidu	22. 7. 2021		23. 7. 2021		Poznámka
Závoz hygienického materiálu	15:00				
Služba WC			17:00	22:00	2 osoby

14. ZAPOJENÍ TELEFONU, INTERNETU

Podnájemce nepožaduje

15. DALŠÍ SLUŽBY

Provoz fontány – zajistí Michal Troják

23. 6. 2021 od 17:00 do 22:00

Technické oddělení prosím o:

15ks stolů 80x80

20ks židlí

20ks zábran

40ks vysokých plotů + žabky

40ks kamenů

Návoz 22. 7.

Svoz 26. 7.

IV. Závěr

Tato Provozní dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 si ponechá podnájemce a 1 obdrží nájemce. Změny a dohody lze provést pouze písemnou formou, podepsanou oběma stranami.

Dohoda je platná a účinná dnem podpisu oběma stranami.

Přílohy:

Příloha 1 – plán prostorů podnájmu s příjezdovými cestami a parkovacími místy.

19 -07- 2021

V Praze dne:

Za nájemce:


.....
Tomáš Hůbl
předseda představenstva
Výstaviště Praha, a.s.

V Praze dne: 20.7.2021

Za podnájemce:

.....
Mgr. Matřín Zoubek
Q & I production s.r.o.

.....
Ing. Jan Stanko
člen představenstva
Výstaviště Praha, a.s.



PROSTORY PODNÁJMŮ, CESTY A PARKOVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ

