
Stavba:   Novostavba technického zázemí - Nohejbal Strakonice

Objekt:   Objekt technického zázemí

Objednatel:   ONS Strakonice

Zhotovitel:  STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol sr.o. Zpracoval:   

Místo:   Strakonice Datum:   20.7.2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   539 853,55 108,190

1 Zemní práce   30 079,27 0,000

1 131201101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 12,750 462,79 5 900,63 0,000

2 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 15,570 1 055,47 16 433,63 0,000

3 162601102

Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4   m3 28,320 207,39 5 873,36 0,000

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 28,320 16,97 480,54 0,000

5 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 63,750 21,82 1 391,10 0,000

2 Zakládání   0,00 60 686,41 35,153

6 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20   m3 15,570 3 351,20 52 178,18 35,131

7 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 21,300 312,07 6 647,15 0,022

8 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 21,300 87,37 1 861,08 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 166 229,43 30,983

9 311238113

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 

na MVC   m2 85,200 1 137,26 96 894,88 21,335

10 317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm   kus 2,000 241,28 482,55 0,043

11 317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm   kus 2,000 318,46 636,92 0,055

12 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm   kus 15,000 453,27 6 799,12 0,697

13 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm   kus 18,000 524,53 9 441,56 1,001

14 342248110 Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 34,433 669,45 23 051,30 3,179

15 342248113 Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 32,590 887,48 28 923,10 4,673

4 Vodorovné konstrukce   0,00 21 780,39 3,703

16 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20   m3 1,550 4 030,88 6 247,86 3,497

17 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 12,400 480,85 5 962,53 0,064

18 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 12,400 97,67 1 211,07 0,000

19 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505   t 0,134 62 380,06 8 358,93 0,141

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   0,00 177 888,38 38,336

20 612321321

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená strojně   m2 54,884 282,54 15 506,74 0,724

21 612321341

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená strojně   m2 154,762 347,31 53 749,86 2,520

22 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou   m2 7,750 45,96 356,17 0,002

23 622321341

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 

nanášená strojně   m2 91,850 340,03 31 231,96 2,134

24 629991011

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící 

páskou   m2 7,750 47,66 369,34 0,001

25 631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20   m3 3,083 3 969,67 12 238,48 6,956

26 631311124

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20   m3 6,375 3 723,67 23 738,38 14,384

27 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu   m3 3,083 978,93 3 018,03 0,000
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28 631319173

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní 

vrstvy před vložením výztuže   m3 6,375 148,65 947,66 0,000

29 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2   m3 1,241 204,15 253,35 0,000

30 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách   m2 3,200 389,96 1 247,86 0,043

31 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách   m2 3,200 78,39 250,86 0,000

32 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,212 41 531,09 8 804,59 0,223

33 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním   m3 5,600 1 427,83 7 995,87 11,088

34 642942111

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 

na MC   kus 9,000 435,75 3 921,72 0,153

35 553311150 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P   kus 4,000 1 357,50 5 430,00 0,044

36 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P   kus 1,000 1 407,50 1 407,50 0,011

37 553311410 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P   kus 2,000 1 820,00 3 640,00 0,026

38 553311430 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P   kus 2,000 1 890,00 3 780,00 0,026

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 15 339,84 0,015

39 949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 

podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 96,500 99,54 9 605,16 0,013

40 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m   m2 51,380 111,61 5 734,69 0,002

998 Přesun hmot   0,00 67 849,82 0,000

41 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m   t 108,190 627,14 67 849,82 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,00 1 062 105,88 5,239

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   0,00 18 471,39 0,389

42 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním   m2 63,750 10,09 643,06 0,000

43 111631510 lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg   kg 19,125 57,50 1 099,69 0,019

44 711141559

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP   m2 63,750 132,16 8 424,97 0,026

45 628331580 pás těžký asfaltovaný GLASBIT G 200 S 40   m2 76,500 103,50 7 917,75 0,344

46 998711101

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

v objektech výšky do 6 m   t 0,389 992,08 385,92 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   0,00 76 875,89 0,218

47 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý   

soub

or 2,000 3 105,00 6 210,00 0,046

48 725211603

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez 

krytu na sifon 600 mm   

soub

or 4,000 1 207,50 4 830,00 0,069

49 725532124

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 

160 l / 2 kW   

soub

or 1,000 10 235,00 10 235,00 0,072

50 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti   

soub

or 4,000 862,50 3 450,00 0,007

51 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové   

soub

or 6,000 1 610,00 9 660,00 0,011

52 721212112

Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a 

zápachovou uzávěrkou   kus 2,000 6 785,00 13 570,00 0,012

53 7259-010 Rozvody vody a kanalizace komplet   % 50,000 479,55 23 977,50 0,000

54 7259-020 Zednické výpomoci k ZTI   % 10,000 479,55 4 795,50 0,000

55 998725101

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 6 m   t 0,218 678,39 147,89 0,000

740 Elektromontáže   0,00 106 700,99 0,000

56 740-010 Elektroinstalace - předpoklad   kpl 1,000 106 700,99 106 700,99 0,000

762 Konstrukce tesařské   0,00 453 960,81 0,497

57 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek   m2 24,305 428,70 10 419,67 0,000



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

58 611911550 palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B   m2 26,736 243,00 6 496,85 0,249

59 762342216

Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° 

osové vzdálenosti do 600 mm   m2 77,350 42,87 3 316,03 0,000

60 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m   m3 0,432 17 500,00 7 560,00 0,238

61 762395000

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 

světlíky, klíny   m3 0,432 1 883,61 813,72 0,010

62 7629-010 Dodávka a montáž příhradových vazníků   m 85,000 4 995,20 424 592,00 0,000

63 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m   t 0,497 1 534,28 762,54 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   0,00 51 785,16 0,900

64 763131431

SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD   m2 37,320 759,90 28 359,37 0,515

65 763131471

SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD   m2 14,060 799,45 11 240,24 0,194

66 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu   m2 51,380 51,84 2 663,45 0,000

67 283292100 zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m   m2 61,656 22,61 1 394,20 0,010

68 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu   m2 51,380 49,98 2 568,12 0,000

69 631508500

pás tepelně izolační ISOVER DOMO 12 120 mm 6000x1200 

mm   m2 53,949 86,88 4 686,82 0,181

70 998763301

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m   t 0,900 969,95 872,95 0,000

764 Konstrukce klempířské   0,00 78 186,10 0,623

71 764111651

Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s 

povrchovou úpravou sklonu do 30°   m2 77,350 667,70 51 646,60 0,503

72 764212404 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 330 mm   m 26,100 403,70 10 536,57 0,044

73 764212433 Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm   m 9,100 309,10 2 812,81 0,012

74 764216642

Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s 

povrchovou úpravou rš 200 mm   m 12,000 426,80 5 121,60 0,026

75 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm   m 9,100 522,50 4 754,75 0,029

76 764511642

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 

povrchovou úpravou 330/100 mm   kus 1,000 314,60 314,60 0,000

77 764518622

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm   m 3,500 510,40 1 786,40 0,007

78 998764101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech 

v do 6 m   t 0,623 1 946,67 1 212,77 0,000

766 Konstrukce truhlářské   0,00 129 409,42 0,191

79 766660001

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně   kus 9,000 706,94 6 362,48 0,000

80 611627010 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm   kus 6,000 2 450,00 14 700,00 0,099

81 611627020 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 80x197 cm   kus 3,000 2 650,00 7 950,00 0,056

82 549146240

klika včetně štítu a montážního materiálu Monte HR BB 72 

F4   kus 9,000 742,30 6 680,70 0,011

83 766694112

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 30 cm délky do 1,6 m   kus 6,000 220,00 1 320,00 0,000

84 607941010

deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 

1 m   m 8,250 271,41 2 239,17 0,025

85 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm   kus 12,000 35,49 425,83 0,001

86 7669-010 Dodávka a montáž plastových oken   m2 5,750 11 652,31 67 000,76 0,000

87 7669-R020 Dodávka a montáž plastových vstupních dveří   ks 1,000 22 567,39 22 567,39 0,000

88 998766101

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 

do 6 m   t 0,191 853,87 163,09 0,000

771 Podlahy z dlaždic   0,00 58 148,90 1,414

89 771474113

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm   m 45,600 123,99 5 653,99 0,028

90 771574113

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/m2   m2 51,380 594,70 30 555,60 0,189
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91 597612900 dlaždice keramické RAKO - předpokládaná cena 300,-Kč/m2   m2 61,534 300,00 18 460,20 1,181

92 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 20,680 13,72 283,82 0,000

93 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 51,380 46,06 2 366,45 0,015

94 998771101

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 

m   t 1,414 586,16 828,83 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   0,00 55 901,13 0,927

95 781414111

Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 

22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 55,484 595,13 33 020,44 0,166

96 597610410

obkládačky keramické RAKO - předpokládaná cena 210,-

Kč/m2   m2 58,258 210,00 12 234,18 0,734

97 781419191

Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu 

do 10 m2   m2 55,484 45,75 2 538,31 0,000

98 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem   m 8,000 161,39 1 291,16 0,002

99 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 23,400 111,37 2 606,06 0,006

100 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 55,484 46,06 2 555,48 0,017

101 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem   m 27,400 40,59 1 112,14 0,001

102 998781101

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 

6 m   t 0,927 586,16 543,37 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   0,00 32 666,09 0,082

103 783118211

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí s mezibroušením   m2 24,305 254,18 6 177,73 0,006

104 783823133

Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých 

nebo štukových omítek   m2 91,850 39,52 3 630,13 0,010

105 783827423

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 

a 2   m2 91,850 248,86 22 858,23 0,066

Celkem   1 601 959,43 113,429


