



NMNMSML20170160

OBJEDNAVKA

Číslo objednávky: 3987/2017

Datum: 15.3.2017

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Miloš Hemza Tel.: 606 725 513 e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz	Ing. Luboš Vetešník Horní Rožínka 4 592 51 Dolní Rožínka IČ: 42321069 , DIČ: CZ6304090507 Bankovní spojení: 221841751/0100 KB Kontaktní osoba: Ing.Luboš Vetešník Tel.: 739 034 453 e-mail: vetesnik.l@seznam.cz

1. Specifikace zboží/služeb:

Vypracování studie (investičního záměru) stavby „**Centrum služeb a řemesel ul.Soškova, Nové Město na Moravě**“. Jde o řešení lokality původního areálu společnosti Agrovysočina, a.s., který částečně nabylo do vlastnictví město Nové Město na Moravě (viz. situace v příloze č.1).

Obsahem studie bude:

- návrh řešení a umístění potřeb města a jeho organizací (provoz TS služeb, archiv MěÚ, depozit Horáckého muzea a skladovací prostory NSS a Centra Zdislavy)
- návrh řešení a rozdělení zbytkových ploch uvažovaných k prodeji
- návrh řešení sítí pro nové i stávající provozy v areálu (kanalizace, vodovod, elektro, VO, plynovod, datové rozvody)
- návrh řešení komunikací v areálu (veřejně přístupné MK, sjezdy k jednotlivým provozům)
- ekonomická část – objemový propočet nákladů

Studie bude použitelná jako podklad pro:

- zadání konkrétních projektových dokumentací všech investorů (předpoklad Město, SVK, E-ON, spoluvlastníci areálu)
- podání „společné“ žádosti o připojení na E-ON
- majetkoprávní řešení pozemků
- vypracování časového HMG stavby a plánu financování stavby
- jednání o případné možnosti využití dotačních prostředků
- rozhodnutí o způsobu dočasného řešení stávajícího provozu areálu (zejména odběry vody a el. energie)

Studie bude vypracována v 6-ti vyhotoveních v papírové podobě a 1x v digitální podobě, a to jak ve formátu .pdf, tak i ve formátu editovatelném (např. dwg). V průběhu prací na studii je dodavatel povinen svolávat výrobní výbory k odsouhlasení jednotlivých návrhů řešení ze strany objednatele. Projekční podklady pro vypracování studie si na vlastní náklady zajistí dodavatel. V případě požadavku objednatel poskytne dodavateli polohopisné a výškopisné zaměření lokality z digitální technické mapy města, a to v rozsahu, který bude mít objednatel k příslušnému dni k dispozici.

2. Termín a místo dodání:

Termín dodání je dohodnut na **15.5.2017**. Místo dodání: budova MěÚ NMNM

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele **94.500,-Kč bez DPH**. K této ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů. Nabídka tvoří přílohu č.2 této objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po předání plnění, splatnost faktury 21 dnů.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.):

Záruční lhůta na studii je stanovena v délce 36 měsíců ode dne jejího předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli je stanovena ve výši 0,1% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli je stanovena ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury. Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám souhlas k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných, to vše po dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané dle bodu 3 této objednávky.

V Novém Městě na Moravě

Dne 15.3.2017

Podpis objednatele:

(podpisem této objednávky je udělena výjimka ze směrnice Rady města Nové Město na Moravě č.2/2016 o veřejných zakázkách – čl.VI. odst.4) směrnice)



Michal Šmarda, starosta



Stanislav Marek, místostarosta



Potvrzuji přijetí objednávky:

V Horní Rožince


Dne 15.3.2017

Podpis dodavatele:

Ing. Luboš Vetešník
502 51 Horní Rožinka 4
IČ: 420 21 030
DIČ: CZ6304090507



Ing.Luboš Vetešník



Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
592 31 Nové Město na Moravě

Cenová nabídka

V návaznosti na Vaši poptávku ze dne 15.2.2017 Vám tímto předkládám cenovou nabídku na vypracování studie (investičního záměru) stavby „**Centrum služeb a řemesel ul. Soškova, Nové Město na Moravě**“.

Požadovaná obsahová náplň studie:

- návrh řešení a umístění potřeb města a jeho organizací (provoz TS služeb, archiv MěÚ, depozit Horáckého muzea a skladovací prostory NSS a Centra Zdislavy)
- návrh řešení a rozdělení zbytkových ploch uvažovaných k prodeji
- návrh řešení sítí pro nové i stávající provozy v areálu (kanalizace, vodovod, elektro, VO, plynovod, datové rozvody)
- návrh řešení komunikací v areálu (veřejně přístupné MK, sjezdy k jednotlivým provozům)
- ekonomická část (objemový propočet nákladů záměru)

Použitelnost studie je požadována jako podklad pro:

- zadání konkrétních projektových dokumentací všech investorů (předpoklad Město, SVK, E-ON, spoluvlastníci areálu)
- podání „společné“ žádosti o připojení na E-ON
- majetkoprávní řešení pozemků
- vypracování časového HMG stavby a plánu financování stavby
- jednání o případné možnosti využití dotačních prostředků
- rozhodnutí o způsobu dočasného řešení stávajícího provozu areálu (zejména odběry vody a el. energie)

Termín vypracování a předání studie: **15.5.2017** (v souladu se stanoveným požadavkem)

Nabídková cena za vypracování studie: **94.500,-Kč bez DPH** (jsem plátcem DPH)

V Horní Rožince dne 14.3.2017

Ing. Luboš Vetešník
Horní Rožinka 4
592 51 Dolní Rožinka

Ing. Luboš Vetešník
592 51 Horní Rožinka 4
IČ: 429 21 030
DIČ: CZ6004080507

