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1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

	Název:
	VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry

	Kategorie:
	AN - Přistupová síť

	Podkategorie:
	VPI - Metal. kab přístupová síť

	Typ investice:
	

	Důvod 1:
	

	Číslo interní:
	

	Prvek SPP:
	

	ABC:
	

	HOST:
	

	ATÚ:
	


Kapacitní údaje

	
	

	100800_Délka HDPE trubek pro OK
	0.000 km
	
	

	100200_Délka metalických kabelů
	0.130 km
	
	

	100700_Délka nadzemní tratě
	0 km
	
	

	100100_Délka párů v metalických kabelech
	5,200 km
	
	

	100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů
	0.120 km
	
	

	Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.
	0 pár
	
	

	100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích
	0 pár
	
	

	100900_Počet bytových domů
	0 BD
	
	

	101100_Počet bytových jednotek v bytových domech
	0 bj
	
	

	100500_Počet rodinných domů
	0 RD
	
	

	100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech
	0 bj
	
	

	


Požadavky:

	Název polygonu:
	VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry


	K akci nejsou evidovány žádné požadavky


Rekapitulace nákladů:

	Příprava:
	

	Materiál - přímá dodávka TCZ:
	

	Materiál zhotovitele-vykazovaný:
	

	Materiál zhotovitele-nevykazovaný:
	

	Montáž:
	

	Zemní práce:
	

	GOZ:
	

	Poplatky:
	

	Ostatní:
	

	Provozní práce:
	

	VBŘ příprava + realizace:
	

	NPV:
	

	OPEX:
	

	Celkové investiční náklady včetně přípravy:
	

	Celkové realizační náklady:

Realizační náklady nezahrnují PD, správní poplatky,… 

	


Termíny:

	Platnost ÚR od:
	ÚR č.11/2013 z 5.2.2013 vydal MMO, NPM ÚR 20.3.2013

projednalo Povodí Odry v zastoupení C.S.C. spol. s r. o.

jako SO 09.4 Přeložka kabelu SEK.
ÚR prodlouženo rozhodnutím z 7.5.2015, sp. zn. VYST/4450/2015/Me, NPM 11.6.2015.

	Platnost ÚR do:
	Platnost ÚR 2 roky – do 11.6.2017 

	Plánované zahájení přípravy:
	PD přeložky již nebude zpracováván.

	Plánované ukončení přípravy:
	

	Plánované zahájení realizace:
	Předpoklad 2017 – čeká se na dotace – upřesní investor.

	Plánované ukončení realizace:
	

	Nabídka k přejímce (Plán):
	……………………..


1.2 Účel stavby:

	SD stavby “ VPIC Loděnice, nádrž – Povodí Odry“.

Předmětem tohoto projektu je přeložka stávajícího podzemního vedení sítě elektronických komunikací – telekomunikačního metalického kabelu TCEKE 20XN0,8 (a nová kabelová vložka TCEPKPFLE 20XN0,8) společnosti CETIN a.s. z důvodu připravované vodohospodářské stavby – revitalizačních úprav v zátopě a v okolí hráze  - v k.ú. Loděnice na parc.č. 609 a 610 (dříve v 2015 to byla parc.č. 348/95). 


2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

	Objednávka CETIN, podklady TEDO a projektu vodohospodářské stavby: „Opatření na Horní Opavě“.


2.2 Navrhované řešení:

	Předmětem tohoto projektu je přeložka stávajícího podzemního vedení sítě elektronických komunikací – telekomunikačního metalického kabelu TCEKE 20XN0,8 (a nová kabelová vložka TCEPKPFLE 20XN0,8) a nadložního vodiče (S=100mm2) společnosti CETIN z důvodu připravované vodohospodářské stavby – revitalizačních úprav v zátopě a v okolí hráze  - v k.ú. Loděnice na parc.č. 609 a 610 vlastníka Povodí Odry, s.p. (dříve v 2015 to byla parc.č. 348/95). 
Stávající překládaný kabel: je označený v dokumentaci jako TCEKE 20XN0,8  /ÚR7/3_Loděnice_u_ZD(HOLA112) – ÚR7/3c_Tábor(HOLA107)/.
Nová kabelová vložka: bude typu TCEPKPFLE 20XN0,8, délky cca 120m a bude v celé délce výkopu zatažena do vrapované trubky HGR/PE63mm a uložena s nadložním vodičem o průřezu 100mm2 uzemněným na konci tak, aby zemní odpor nebyl větší než 5 ohm. V místě křížení budoucí hráze a komunikace bude vybudován prostup 2ks PE110mm chrániček (z toho jedna rezervní) v délce 15m. Nové kabelové spojky typu SCX 75/15-300 s vodními bloky budou označeny minimarkery 1255. 
Před realizací s min. 30 denním předstihem požádá dodavatel přeložky o výluku z provozu PEW.

Výkopové práce stavby VPI jsou zahrnuty v PPD, ale může je provést generální dodavatel stavby.
Před realizací stavby VPI je nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VBŘ s vlastníkem dotčené nemovitosti (Povodí Odry, s.p.), po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN.



	


2.3 Popis tras

	viz polohopis

	VVN: ano

	El. trakce: ne

	Vodní toky: ne


2.4 Použitá technologie:

	Rozvaděče: nebudou budovány nové rozvaděče.

Oba konce stranové přeložky budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255.

Dále bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.


2.5 Použité předpisy:

	TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést  závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.


2.6 Koordinace:

	Realizace navrhované stranové překládky bude koordinována se stavbou  „Opatření na horní Opavě“. 


2.7 Ostatní:

	Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN: Ing.Valter Skowronek – 602786455,  ochrana sítě – Jiří Krvač – 602877457
Kabelová údržba – Ing. Roman Vlach 602749598
Zpracovatel CaTN – SMT Opava spol. s r. o. - Zdeněk Salzmann 602527470
Projektant vodohospodářské stavby: PÖYRY Environment a.s. – Ing.Jiří Šedivý- tel.: 541554777, C.S.C spol. s r. o. – Ing.Jiří Ksenič, 774330300,604284230, kseenic@csc.cz.com, Lukáš Kramář, tel.: 774419315, kramar@csc-cz.com,  investor stavby – Povodí Odry, s.p. Jiří Konečný 602759390. 
Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.


3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   nejsou

	Interní číslo
	SAP
	Název projektu: 
	Stav: 


Navazující akce - vložené:

	Interní číslo
	SAP
	Název projektu:
	Stav:


4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha
5. Přílohy

	Název přílohy
	Stupeň

	K1 – Katastrální mapa.pdf
	SD

	P1 – Polohopisný plán.dgn
	SD

	S1,S2 – Kabelové schema.dgn
	SD

	V1 - Vzorové řezy
	SD

	Informace o parcele.pdf
	SD

	Kalkulace nákladů - PPD
	SD

	Situace stavby
	SD

	Podklady dokumentace Telefónica
	SD


