
Smlouva č. U-138-00/17

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u:
Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Tel:
Fax:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických: 

(dále jen „ objednatel ‘j

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Ing. Martin Lehký, ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
60460580
CZ60460580
973 204 091
973 204 092
dugmkmó

Ing. Martin Lehký
tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092
Ing. Tomáš Jech, vedoucí oddělení provozu Čechy
tel: 602 280 919, mail: tomas.iech@as-po.cz

ZHOTOVITEL:
Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních a 
technických:

APB Team s.r.o.
v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka Cl28702 
Pavlem Buršíkem, jednatelem 
Přístavní 1109/36, 170 00 Praha 7 
27949010, CZ27949010 
ČSOB
216287688/0300
udwmryc

Pavel Buršík
tel: 608 515 605, mail: bursik@apbteam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce 
“Provedení stavebních prací k odstranění havarijního stavu ubytovny Žatec, kpt. Jasioka“ 
v požadovaném rozsahu dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, který je nedílnou 
přílohou č. 2 této smlouvy.
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Rozsah požadovaných prací:

- malířské práce
- zednické práce
- instalatérské práce

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: 
Termín ukončení plnění: 
Místo plnění:

13.2.2017
18.2.2017
VUZ kpt. Jasioka 
Pražská 3120 
Žatec

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 291.668,- Kč

slovy: „Dvěstědevadesátjednatisícšestsetšedesátosmkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.

4.2 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, 
že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti 
denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

4.3 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran 
podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených 
prací jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele.

4.4 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu, jež bude 
vystaven v souladu s ust. § 11 ödst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, o 
účetnictví (náležitosti účetních dokladů). Daňový doklad (dále jen faktura) musí dále 
obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu 
přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona
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V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na 
svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat 
platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné 
normy.

Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a 
materiálů, řízení prací a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému 
provedení a předání předmětu díla.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 2 dnů od podpisu 
smlouvy místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve 
smyslu této smlouvy.
Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání místa plnění 
objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku II. této 
smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu 
díla za účelem odstranění případných vad.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, 
kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den 
bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

Záruční doba na provedené dílo je 36 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech 
případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění 
případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od 
nahlášení závad.
V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do 
provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční 
doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém místě 
plnění čistotu a pořádek
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Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za 
dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
Vyklizení místa plnění bude provedeno nejpozději v den předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou 
mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy 
souvisejícími.

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU 
nebo členských zemí NATO.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude 
uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské 
činnosti do výše min. 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou 
smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je 
uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou.

VIII. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem.

Stanovení ceny víceprací a méněprací

a) v případě, že se změna díla týká části, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude dohodnuta 
individuální kalkulace nebo hodinové sazba.

c) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení zástupcem 
objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 
položkového rozpočtu.

Provedení změny v realizaci díla je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu.
Změny v realizaci díla provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je 
možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
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8.6 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné 
vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich 
prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
Vícepráce do 10% nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu 
víceprací nad 10% nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o 
odpovídající dobu.

8.7 Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze 
v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění.

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 3 dny předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno
k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který
podepíší zástupci obou smluvních stran.

X. SMLUVNÍ POKUTY

10.1 Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10.2 V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.

10.3 Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání 
a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

10.4 Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo 
objednatel na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den a každé 
jednotlivé porušení.

10.5 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí 
dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

10.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou 
převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným 
fakturám.

10.7 Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 3, 4 a 5 tohoto článku 
prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

10.8 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými 

jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
- zhotovitel jev prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních 

dnů;
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11.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou 
povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti zní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.

12.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zhotovitel bere 
na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv v plném znění zajistí objednatel.

12.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných 
dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv.

12.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré 
objednatel.

12.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
Příloha č. 2- Oceněný soupis prací a dodávek

i

V Praze dne 13.2.2017

Armádní Servisní, příspěvková (organizace 
Ing. Martin Lehkiý 

ředitel 1/

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘ;SPEVOVÁ ORGANIZACE 

Poďcaôsrtá 1533/1. ISO 00 Praha 6
tĎO.éCWMĚáO

V Praze dne: 13.2.2017

APB Team s.r.o. 
Pavel Buršík

nate4řístavní 1109/36 
170 00 Praha 7 

IČ: 27949010 
DIČ: CZ27949010 

Tel./fax: +420 222 942 068
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Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP
Rozsah
krácení

[Kč]
1. Všeobecné závady

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení

Zák. 262/2006 Sb.
200-1000/

případ

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek

Zák. 262/2006 Sb.
500 - návrh 
koordinátora 

BOZP

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
dokumentace

Zák. 262/2006 Sb. 500

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP

Zák. 262/2006 Sb.
2000-
10000

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP

Konkrétní předpis 500 - 5000

2. Povrchová pracoviště
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 

koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli

ČI. 4.14 a 4.15 3000 - 5000

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD

Záznamové knihy BOZP stavby, 
interní dokumentace generálního 
zhotovitele, protokol SOD

2000/
závada

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití

Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 
4.10

500-1000

3. Požární ochrana

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně

Zák. 133/1985 Sb., 
Vyhl. 246/2001 Sb.

500-1000

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno

Zák 262/2006 Sb., 
Zák. 133/1985 Sb.

300

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli

Čl. 4.15 a 4.20 10000

3.4. Porušení předpisů při prováděni svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8
3000-
10000

3.5. Neudržováni volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO

Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500

4. OŽP
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 

týkajících se OŽP
Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 / závada

Přístavní 1109/36 
17Q 00 Praha,<7 

27949010 
CZ27M9010 

+ 068
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