

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 034-2020  
Stavba: 034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 29.06.2021  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>0,00</b>
v CZK			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 034-2020

Stavba: 034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

Místo: Datum: 29.06.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	VCP	742 923,81	898 937,81
2	MNP	-742 923,81	-898 937,81

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

Objekt:

1 - VCP

Místo:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

---

1 - Přípojka splaškové kanalizace - (investice) změna trasy + vyčerpání jímky

---

4 - Vodorovné konstrukce - (oprava) překlad nad vraty

---

6 - Podlaha - (oprava) vyrovnání nerovností 1.NP podsklepená část

---

9 - Bourání přístavku - (oprava) přístřešek mezi garáží a skladem alkoholu

---

### PSV - Práce a dodávky PSV

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

---

742 - Elektroinstalace - slaboproud - (oprava) požadavek na větší rack

---

751 - Vzduchotechnika - (oprava) změna trasy Vzť

---

766 - Okna a dveře - (oprava)

---

771 - Podlahy z dlaždic - (oprava) sokl

---

781 - Dokončovací práce - obklady - (oprava)

---

783 - Dokončovací práce - nátěry, nátěr soklu v garáži

---

787 - Mobiliiář - (oprava) doplnění nábytku

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

Objekt:

1 - VCP

Místo:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Přípojka splaškové kanalizace - změna trasy + vyčerpání jímky

13	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3		16,730	
14	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3		16,730	
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3		16,730	
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		3,911	
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3		14,557	
19	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3		1,037	
20	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t		2,074	
21	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		20,650	
22	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t		3,717	
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		20,650	
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg		0,310	
25	K	183403153	Obdělání půdy mrazením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		20,650	
26	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		20,650	
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3		1,136	
37	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m		8,950	
701	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus		3,000	
702	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus		3,000	
41	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek		2,000	
703	K	894811143	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	kus		1,000	
704	K	894812612	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus		1,000	
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m		15,950	
748	K	89972211R	Odčerpání a odvoz odpadů ze záchytné jímky	kpl.		1,000	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t		0,113	
55	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t		0,113	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 4 Vodorovné konstrukce - překlad nad vraty

705	K	41123521R	Sanace železobetonového věnce	kpl.	1,000		
-----	---	-----------	-------------------------------	------	-------	--	--

D 6 Podlaha - vyrovnání nerovností 1.NP podsklepená část

706	K	63244121R	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 40 mm, spojovací můstek Murexin D4 Supergrout, obvodový miralon tl. 10mm, včetně použití čerpadla a broušení šlemu	m2	80,000		
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 9 Bourání přístavku - přístřešek mezi garáží a skladem alkoholu

76	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	0,780		
81	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,920		
84	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	0,780		
122	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	7,800		
100	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	24,995		
101	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	299,940		
102	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	24,995		
104	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,510		
105	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	11,544		
107	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,600		
709	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	8,341		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud připojení hlavní výměňkové stanice

710	K	741121202	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 50 až 70 mm2 uložený volně (např. AY, AYY)	m	17,000		
711	M	34113124	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x50mm2	m	17,000		
712	K	741136003	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x50-70 mm2	kus	1,000		
713	M	35436031	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-95 3-4ž.x50-95mm	kus	1,000		
714	K	741854915	Přezkoušení stoupacích hlavních vedení s prozvoňením a označením v jedné rozvodné skříni	kus	1,000		
715	K	741854922	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,000		
15	K	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	3,000		
16	M	JTA.0013703.URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s bleskem	m	3,000		
30	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	7,000		
32	K	komplet.RNN	Kompletační činnost	kpl	0,100		
33	K	Podr.materiál.RNN	Podružný materiál	kpl	0,200		
34	K	Přesun.RNN	Přesun	kpl	0,200		

D 742 Elektroinstalace - slaboproud - požadavek na větší rack

716	K	74233001R	Montáž Rack 600*600, 42U TRITON, proskl., vybavený	kus	1,000		
717	M	6423301R	RACK 600*600, 42U TRITON, proskl., vybavený	kus	1,000		
718	K	74233002R	Montáž ISDN panel telef. 1U C3, 50x RJ45	kus	1,000		
719	M	6423302R	ISDN panel telef. 1U C3, 50x RJ45	kus	1,000		
720	K	74233003R	montáž ventilátorové jednotky s termostatem, 4x ax. vent	kus	1,000		
721	M	6423303R	Ventilátorová jednotka s termostatem, 4x ax. vent	kus	1,000		
92	M	DBK14806--	19" vyvaz. panel, 5x velké plastové oko, průchozí, 1U, šedý	kus	5,000		

D 751 Vzduchotechnika - odvětrání m.č.OP2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
722	K	75111113R	Mtž potrubního ventilátoru 1x230V, 36W, Vmax 300m3/h	kus	1,000		
723	M	4291410R	potrubní ventilátor 1x230V, 36W, Vmax 300m3/h	kus	1,000		
724	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	1,000		
725	M	42972213	talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	1,000		
24	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	3,000		
25	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	3,000		
726	K	751514161	Mtž oblouku do plech potrubí kruh s přírubou D do 100 mm	kus	2,000		
727	M	4298111R	oblouk 90° D 80mm	kus	2,000		
728	K	751514662	Mtž škrťící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	1,000		
729	M	42981002	klapka kruhová zpětná D 125mm	kus	1,000		
730	K	75151466R	Mtž požární klapky FDR-3G-225-H0	kus	1,000		
731	M	4298100R	požární klapka FDR-3G-225-H0	kus	1,000		
732	K	751514762	Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do potrubí kruhového s přírubou D do 200 mm	kus	1,000		
733	M	42972023	výfukový kus šikmý Pz 45° D 125mm	kus	1,000		
27	K	751572032	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	3,000		
734	K	75175110R	Montážní materiál	kpl.	1,000		
28	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,033		
29	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,033		

D 766 Okna a dveře - Nová okna 2NP, vstupní dveře, záměna CPL za folii

735	K	76662220R	Rozdíl mezi povrchem dveří Folie-CPL	kpl.	1,000		
736	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	3,000		
737	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,907		
738	K	76763013R	D+M dveří z hliníkových profilů 900x2100	kus	1,000		

D 771 Podlahy z dlaždic - doplnění soklů

739	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	182,520		
224	M	597614070.Rdlažba	dlaždice keramické mrazuvzdorné - dle výběru investora	m2	19,073		
740	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	187,610		
741	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	182,520		

D 781 Dokončovací práce - obklady AL ukončovací profily

742	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího	m	102,500		
743	M	59054122	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 8x2500mm	m	102,500		

D 783 Dokončovací práce - nátěry, nátěr soklu v garáži

253	K	783943151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový	m2	33,240		
746	K	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	33,240		
254	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	33,240		
747	K	777612151	Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	33,240		

D 787 Mobiliář - doplnění nábytku

51	K	78711132R	Alfa 200 stůl kancelářský, deska 1600x800x25	kpl.	2,000		
72	K	78711119R	Alfa 500 skříň LTD 800x450x742	kpl.	2,000		
73	K	78711124R	Alfa 500 skříň 800x450x742	kpl.	1,000		
84	K	78711125R	Alfa 500 skříň 800x600x742	kpl.	1,000		
117	K	78711126R	Alfa 500 skříň 800x450x1452	kpl.	2,000		
145	K	78711130R	Alfa 500 skříň 800x470x1780	kpl.	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
178	K	78711127R	Alfa 500 skříň 800x450x1780	kpl.	3,000		
214	K	78711121R	Skříň 2/6 uzavřená a 4/6 otevřená	kpl.	2,000		
253	K	78711122R	Věšáková stěna	kpl.	2,000		
254	K	78711128R	Věšáková stěna se zrcadlem	kpl.	2,000		
268	K	78711129R	Stolový nástavec vysoký	kpl.	3,000		
275	K	78711123R	Police závěsná nástěná	kpl.	10,000		
291	K	78711131R	Židle konferenční	kpl.	8,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

Objekt:

**2 - MNP**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.06.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		15,00%

---

## Cena s DPH

v CZK

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

Objekt:

**2 - MNP**

Místo:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

---

61 - Úprava povrchů vnitřních - (oprava) 1.PP

---

PSV - Práce a dodávky PSV

---

766 - Konstrukce truhlářské - (oprava) okna na schodišti

---

771 - Podlahy z dlaždic - (oprava)

---

781 - Dokončovací práce - obklady - (oprava)

---

N00 - Mobiliář - (oprava)

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

034 SŽ OŘ Ova-Karviná TO

Objekt:

2 - MNP

Místo:

Datum: 29.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 61 Úprava povrchů vnitřních - sanační omítky 1.PP

31	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	86,250
34	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	275,160
38	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	342,930

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 766 Konstrukce truhlářské - okna na schodišti

186	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	3,540
188	M	61140027.RP1	okno plastové otevíravé sklopné dle specifikace položky F1,2,3	m2	3,540

#### D 771 Podlahy z dlaždic - dvojnásobná výměra ve VV

226	M	597614070.Rdlaven	dlaždice keramické mrazuvzdorné - dle výběru investora	m2	256,586
-----	---	-------------------	--	----	---------

#### D 781 Dokončovací práce - obklady PVC lišty

249	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	102,500
-----	---	-----------	--	---	---------

### D N00 Mobiliiář - nedodaný mobiliář

263	K	MOBILIAR.R01	Kancelářské vybavení - stůl+křesla - kompletní výroba, dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/01	kpl	1,000
265	K	MOBILIAR.R03	Kancelářské vybavení - stůl+křesla - kompletní výroba, dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/03	kpl	1,000
266	K	MOBILIAR.R04	Kancelářské vybavení - stůl+křesla - kompletní výroba, dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/04	kpl	1,000
270	K	MOBILIAR.R08	Skříně - kompletní výroba, dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/08	kpl	1,000
273	K	MOBILIAR.R11	Sestava skříní (5 ks v sestavě) - kompletní dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/11	kpl	1,000
274	K	MOBILIAR.R12	Sestava skříní (3 ks v sestavě) - kompletní dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/12	kpl	1,000
275	K	MOBILIAR.R13	Sestava skříní (4 ks v sestavě) - kompletní dodávka+montáž dle specifikace položky č.M/13	kpl	1,000