

S M L O U V A

O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY „I/35 Lešná - Palačov“

evidenční číslo smlouvy Povodí Moravy: 1546/2021-SML

I.

SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

zastoupena: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Zlín

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Povodí Moravy, státní podnik

se sídlem: Dřevařská 11, 602 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

IČO: 70890013

zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

(dále jen „Povodí Moravy“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD ČR, státní příspěvková organizace připravuje k realizaci investiční akci – stavbu s názvem „**Silnice I/35 Lešná - Palačov**“ (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Stavba bude provedena na drobném vodním toku Slaná voda (IDVT 10208445), na drobném vodním toku Struha (IDVT 10203257), na drobném vodním toku zatrubněný bezejmenný přítok do Choryňských rybníků (IDVT 10186163), na drobném vodním toku Obtok Choryňských rybníků (IDVT 10208111) a na drobném vodním toku Mřenka (IDVT 10191765).
2. Stavební objekty související s vodními toky jsou ve stavbě řešeny jako samostatné stavební objekty, přičemž stavební objekty, které jsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace zůstávají v příslušnosti hospodaření ŘSD ČR a stavební objekty, které nejsou součástí či příslušenstvím pozemní komunikace, převezme jako vyvolanou investici Povodí Moravy, a to včetně majetkoprávně vypořádaných pozemků.
3. V rámci stavby se jedná o tyto stavební objekty vyvolaných investic (dále jen „objekty stavby“):
SO 330.1 – Úprava potoka Slaná voda – km 2,760 I/35
SO 331 – Úprava obvodového záchytného příkopu Choryňského rybníka
SO 336 – Úprava potoka Mřenka – km 5,900 I/35 včetně opevnění pod mostem SO 204, mimo vyústních objektů, opevnění dna a protějšího břehu vyústních objektů (blíže stanovisko Povodí Moravy č. PM-47565/2020/5203/Fi ze dne 7.4.2021)
SO 373 – Přeložka krytého melioračního odpadu km 3,908 I/35
4. Technicko – provozní podmínky:
Veškerá technická specifikace k jednotlivým stavebním objektům, je uvedena ve stanovisku k projektové dokumentaci zn. PM-47565/2020/5203/Fi ze dne 7.4.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Majetkoprávní podmínky:
Pro výstavbu stavebních objektů uvedených v odst. 3 tohoto článku budou mj. použity pozemky České republiky, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, státní podnik, a to na základě příslušné smlouvy uzavřené v souladu s Rámcovou smlouvou.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se touto smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu této smlouvy dle čl. II:
 - a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu jednotlivých objektů stavby;
 - b) investorskou činnost pro projektovou přípravu stavby, přičemž jednotlivé objekty stavby budou projektovány dle platných vyhlášek a norem;
 - c) územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé objekty stavby dle čl. II této smlouvy;
 - d) realizaci uvedených objektů stavby podle projektu stavby odsouhlaseného Povodím Moravy včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací;
 - e) realizaci uvedených objektů stavby zhotovitelem vzešlým na základě výběrového řízení (podle zákona o veřejných zakázkách, v platném znění). Přesné termíny zahájení prací budou Povodí Moravy oznámeny ŘSD ČR písemně;
 - f) písemné oznámení Povodí Moravy o zahájení prací a písemné pozvání Povodí Moravy na kontrolní dny stavby, v rámci kterých bude prováděna kontrola výstavby objektů stavby;
 - g) přizvání Povodí Moravy k předání objektů stavby dle čl. II. této smlouvy od jejich zhotovitele, přičemž Povodí Moravy se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o převzetí;
 - h) předání objektů stavby po odstranění případných vad a nedodělků protokolem o předání a převzetí objektů stavby včetně předání dokumentace skutečného provedení, oddělovacích geometrických plánů a pravomocného kolaudačního souhlasu (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním objektů, bude-li toho zapotřebí);
 - i) přípravu smluvních dokumentů, kterými bude dokončeno majetkoprávní předání pozemků, včetně vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. Při zajišťování předmětu smlouvy se dále ŘSD ČR zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady Povodí Moravy, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny, zápisy a dohodami smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
3. Povodí Moravy je touto smlouvou oprávněno:
 - a) vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace stavby a jednotlivých stavebních objektů a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové dokumentaci;
 - b) vyslat svého pověřeného zástupce s oprávněním požadovat prostřednictvím zástupce ŘSD ČR přerušování stavebních prací při porušování technických norem a předpisů.
4. Povodí Moravy se touto smlouvou zavazuje umožnit realizaci a převzít objekty stavby uvedené v čl. II. odst. 3. ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR o odstranění případných vad a nedodělků a zabezpečit jejich následný provoz.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je stavba „Silnice I/35 Lešná - Palačov“.
2. Předpokládané zahájení a dokončení prací: r. 2022 - 2025 termín se může změnit s ohledem na priority a finanční prostředky investora / státu. Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně upřesní min. 14 dní před započítáním prací na příslušném objektu.
3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření smlouvy do okamžiku protokolárního převzetí hotového objektu ze strany Povodí Moravy .

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od Povodí Moravy, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a Povodí Moravy na jejich použití trval.
2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele příslušného objektu v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. Vady v záruční době bude Povodí Moravy uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

VI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto stavbu nerealizovat.
4. Další stupně přípravy (výkupy, DSP + SP a realizace) bude zajišťovat investor ŘSD ČR, IČO 6599339. Práva a povinnosti dohodnuté v této smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
5. Tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí Rámcovou smlouvou Pravidly organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR, která byla mezi stranami uzavřena dne 16. 3. 2017 (dále též Rámcová smlouva). V případě rozporu má přednost úprava dle Rámcové smlouvy. Ve věcech neupravených ani v této ani v Rámcové smlouvě se vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zveřejnění se zavazuje zajistit Povodí Moravy.

za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

za Povodí Moravy, státní podnik:

Ve Zlíně dne

V Brně dne

.....
Ing. Karel Chudárek
ředitel ŘSD ČR, Správa Zlín

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

HBH Projekt, spol. s r.o.
Chelčického 4
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-47565/2020/5203/Fi

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM

Brno 7.4.2021

I/35 Lešná – Palačov, objekty SO 330.1, 330.2, 330.3, 331, 333, 334, 336, 373

(k.ú. Hustopeče nad Bečvou, Poruba nad Bečvou, ORP Hranice, kraj Olomoucký, k.ú. Lešná, Choryně, ORP Valašské Meziříčí, kraj Zlínský, ČHP 4-11-02)

Charakteristika akce:

Jedná se o aktualizaci DSP vodohospodářských objektů stavby "I/35 Lešná - Palačov" zpracovanou firmou HBH projekt, spol. s r.o. Brno v 06/2020, investorem stavby je ŘSD ČR.

Celkově se jedná o stavbu úseku silnice I/35 Lešná - Palačov v délce 5,200 km v kategorii S 24,5/100 a rekonstrukci úseku silnice R48 Dub - Palačov v délce 3,695 km v kategorii R 25,5/100 včetně vybudování mimoúrovňové křižovatky silnic R 48 a I/35 - MÚK Palačov.

Součástí stavby je napojení stávající silniční sítě na nový stav, přeložky IS, protihlukové stěny, rekultivace a VH objekty (dešťová kanalizace, úpravy a přeložky vodotečí, retenční nádrž a ORL, přeložky vodovodu, meliorace). Odvodnění silnic bude převážně do příkopů, místy do dešťové kanalizace a dále do přilehlých drobných vodotečí. Příkopy výustěné do recipientů budou osazeny nornými stěnami, kanalizace osazena bezpečnostními kanalizačními šoupátky pro možnost uzavření, výustění do VT Slaná voda a Vysocký potok bude opatřeno ORL.

Stavbou budou dotčeny vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p. :

- **DVT Mřenka** (IDVT 10191765) - objektem SO 336, dotčení v úseku cca ř.km 3,96- 4,60; km stavby cca km 6,000
- **DVT Žebrák** (IDVT 10197745) - objektem SO 333, dotčení v úseku cca ř.km 2,09 - 2,30; km stavby cca km 4,100
- **DVT - Obtok Choryňských rybníků** (IDVT 10208111) - objektem SO 331, dotčení v úseku cca ř.km 0,000 - 1,113; km stavby cca km 3,800
- **DVT Slaná voda** (IDVT 10208445) – objektem SO 330.1, dotčení v úseku cca ř.km 0,000-0,171; km stavby cca km 2,800
- **DVT náhon Struha** (IDVT 10203257), objekty SO 330.2, 330.3, dotčení v úseku cca ř.km 0,00 - 0,174 a v ř.km 2,600, km stavby cca km 2,470
- **DVT - zatrubněný bezejmenný přítok do Choryňských rybníků** (IDVT 10186163), dotčení v úseku cca ř.km 2,00 - 2,10; km stavby cca km 3,800.

Předkládané stavební objekty:

SO 330.1 – Úprava potoku Slaná voda – km 2,760 I/35 – jedná se úsek DVT Slaná voda, kde budou realizovány mosty SO 201 a SO 220. Úprava se nachází od soutoku s náhonem Struha po ř.km 0,148 a je rozdělena mosty na tři části. Celková délka úpravy 148 m, šířka dna 2 m, nad soutokem 2 m + lavice 2,5 m, sklon svahů 1 : 1,5, následně 1 : 3. Nad mosty koryto přejde na lichoběžníkové koryto se svahy 1 : 2 a postupně se bude zužovat na parametry stávajícího koryta. Koryto bude prohloubeno a zkapacitněno na

Q₁₀₀. Dno bude opevněno rovinaninou z lomového kamene. Součástí úpravy je opevnění levého břehu DVT náhon Struha v místě soutoku se Slanou vodou.

Část objektu zůstávající v majetku investora:

opevnění pod mostními objekty a opevnění do vzdálenosti 10 m od kolmého průmětu mostů, hranici budou tvořit betonové obrubníky na ležato ve břehu, které zůstanou v majetku investora.

Části objektu přecházející do majetku PM (staničení od soutoku Struhy a Slané vody):

- opevnění soutoku s náhonem Struha (opevnění břehů a dna kamenným záhozem s urovnáním líce a zapuštěná kamenná patka - délka úpravy Struhy cca 20,7 m Slané vody, 12,0 m)
- opevnění v úseku cca ř. km 0,012 – 0,024 - před soutokem (opevnění - zapuštěná kamenná patka a osetí) – 12,0 m
- opevnění v úseku cca ř. km 0,052 – 0,082 - mezi mosty - (opevnění - zapuštěná kamenná patka a osetí) – 30,0 m
- opevnění v úseku cca ř. km 0,13 – 0,148 - nad mostem SO 201 (opevnění - zapuštěná kamenná patka a osetí) – 18 m.

SO 330.2 – Úprava potoku Slaná voda – zkapacitnění toku (dle naší evidence se jedná o DVT náhon Struha – IDVT 102 03257, ne Slaná voda) - od původně navrženého pročištění a vytvarování koryta v délce 1 148,8 m (DSP 2016) bylo upuštěno, jelikož se část toku nachází v EVL Choryňský mokřad. Po zapracování podmínek EIA je navrženo pouze pročištění úseku od napadaných stromů a větví, popř. lokálními prohrábkami po dohodě s ekodozorem.

Jedná o vodohospodářskou úpravu, čímž nevznikne vodní dílo a nový majetek PM. PM zůstane i nadále pouze správcem VT.

SO 330.3 – Úprava potoku Slaná voda – pročištění koryta (dle naší evidence se jedná o DVT náhon Struha – IDVT 102 03257, ne Slaná voda) - bude pročištěno koryto v délce 699,21 m, tj. v úseku od soutoku s DVT Mřenka po SO 330.2. Pročištění bude spočívat v odstranění napadaných stromů a větví do koryta. Práce budou prováděny ručně nebo za použití koní, bez stavební techniky.

Jedná o vodohospodářskou úpravu, čímž nevznikne vodní dílo a nový majetek PM. PM zůstane i nadále pouze správcem VT.

SO 331 – Úprava obvodového záchytného příkopu Choryňského rybníka – příkop umožňuje bezpečně odvést dešťovou vodu z navrhované silnice z kanálu SO 346 a koryta SO 332. Délka úseku 959 m. Je navrženo opevnění příkopu kamennou rovinaninou z kamene 80 kg/ks na sucho, opevnění opřeno o kamennou patku na sucho, dno bez opevnění (dno opevněno pouze v místě soutoku s SO 332). Sklon svahu 1 : 1,5 a 1 : 2. Pravý břeh bude opevněn 40 cm nad max. hladinu - levý břeh na úroveň max. hladiny. V ř. km 0,614 bude zaústěno na LB koryto SO 332, v ř. km 0,956 bude v LB zaústěno potrubí SO 346.

PM objekt převezme. SO obsahuje opevnění obou břehů kamennou rovinaninou na sucho, vč. patky v délce 959 m, opevnění v místě soutoku s SO 332 v délce 7,8 m (hranice majetků SO 331 a SO 332 oddělena prahem ve dně a betonovými obrubníky naležato ve břehu).

Výustní objekt SO 346 zůstává v majetku investora.

SO 333 – Úprava potoka Žebrák - km 4,100 I/35 – Na základě podmínek EIA došlo ke zmenšení původního rozsahu přeložky koryta (DSP 2016) na oblast v těsné blízkosti mostu, místo přeložky toku navrhovaná stabilizace a opevnění stávajícího koryta toku. Úprava toku je navržena jen v blízkosti mostů SO 202 a SO 222. V úsecích mimo mosty bude koryto opevněno kamennou rovinaninou na sucho 250 – 300 kg/ks, ve dně je navržena kamenná patka zahloblena min. 0,6 m pod úroveň dna, dno bude opevněno. V úseku mezi novými mosty mimo opevnění dojde k odtěžení sedimentů, šířka dna 2,0 m. Tok nově kříží cca v ř.km 2,300 kanalizace DN 500 (SO 304.1) zaústěná do SO 331 výustním objektem SO 346, v ř.km 2,295 je na PB zaústěn příkop odvodňující svahy silnice, v ř.km 2,400 je na PB výustní objekt SO 051.

Opevnění pod mostními objekty a opevnění do vzdálenosti 15 m od kolmého průmětu mostů SO 202 a SO 222 a výustní objekt SO 051 zůstane v majetku investora.

SO 334 – Úprava Černého potoka - km 6,950 I/35 – úprava toku včetně jeho přítoku umožní bezpečně odvést dešťovou vodu z navrhované silnice do vodního toku. Délka úpravy je 32,69 m a délka přítoku 32,05 m. Úprava bude spočívat v opevnění břehů kamennou rovinaninou 250-300 kg/ks, sklon svahů 1:2, šířka dna 1,5 m. Šířka dna přítoku je navržena 0,5 m.

Dle evidence toků není stavbou dotčen Černý potok (IDVT 101 89 587), ale bývalý vodní tok (IDVT 102 08 305). KÚ Olomouckého kraje Sdělením vodoprávního úřadu ze dne 13.5.2019 - č.j. KUOK 48627/2019 potvrdil, že nemá pochybnosti o tom, že bezejmenný vodní tok IDVT 102 08 305 není ve smyslu vodního zákona vodním tokem, ale jedná se o otevřený příkop sloužící k odvádění povrchových vod z okolních pozemků.

SO 336 – Úprava potoka Mřenka - km 5,900 I/35 – na základě podmínek EIA došlo ke zmenšení rozsahu přeložky koryta na oblast v těsné blízkosti mostu, místo přeložky toku navrhovaná stabilizace a opevnění stávajícího koryta toku.

Část objektu spočívá ve stabilizaci břehů koryta za účelem prevence eroze pod mostem SO 204, a to opevněním břehů kamennou rovnatinou 250-300 kg/ks, součástí objektu je vybudování dvou výustí dešťové kanalizace.

Další část objektu spočívá v opevnění v okolí VO kanalizačních stok (SO 305, SO 710.23 a SO 348, SO 112.1). Opevnění je navrženo ze záhozu z lomového kamene 200-500 kg/ks na sucho, opřený o patku z lomového kamene do betonu, hl. 80 cm. Dno je zpevněno záhozem z lomového kamene 200-500 kg/ks na sucho.

PM převezme část objektu - opevnění koryta toku pod mostem SO 204 včetně navazujícího opevnění pod a nad mostem (opevnění soutoku kamenným záhozem s urovnáním líce a zapuštěná kamenná patka) v délce 178 m z důvodu zachování manipulačního prostoru pod mostem.

PM nepřevzme výustní objekty SO 112.1, SO 305, SO 710.23 a SO 348, a to ani opevnění dna a protějšího břehu, jednotlivé části tvoří celek výustního objektu.

SO 373 – Přeložka krytého melioračního odpadu km 3,908 I/35 (dle našich podkladů se jedná o DVT - zatrubněný bezejmenný přítok do Choryňských rybníků - IDVT 10186163) - jedná se o výměnu stávajícího potrubí DN 1000 za nové o stejné světlosti v téměř totožné trase. Délka navrženého potrubí 88,89 m. Úsek bude proveden mezi dvěma šachtami původními šachtami, stavbou přibude třetí šachta. Na předmětné potrubí (drén) budou napojeny stávající drény o průměru 20 cm (SO 051). Zatrubnění nově kříží 2 x kanalizace (SO 304.1) DN 500 cca v ř.km 2,088 a DN 300 cca v ř.km 2,063.

PM objekt převezme, v současné době zde evidujeme majetek – zatrubnění v délce 387 m.

Objekt SO 051 PM nepřevzme.

Povodí Moravy, s.p. se nepřímo týkají tyto stavební objekty, souhlasí s jejich návrhem, objekty nepřebírá do své správy ani majetku:

SO 051- Příprava území - odhumusování ploch ZPF - Valašské Meziříčí

SO 112.1- Napojení SSÚD Poruba na I/35

SO 201- Most na I/35 v km 2,761 přes potok Slaná voda

SO 202 - Most na I/35 v km 4,110 přes potok Žebrák

SO 204 - Most na I/35 v km 5,900 přes sil.III/03559, potok Mřenka a polní cestu

SO 220 - Most na polní cestě přes potok Slaná voda

SO 222 - Most na polní cestě přes potok Žebrák

SO 304.1 - Dešťová kanalizace I/35 km 3,770 - 4,563

SO 305 - Dešťová kanalizace I/35 km 4,801 - 5,705

SO 332 - Odpad od TP - km 3,375 I/35

SO 346 - Odlučovač ropných látek V - km 3,780 I/35

SO 348 - Odlučovač ropných látek VII - km 6,030 I/35

SO 710.23 - Přípojka kanalizace.

K akci „Lešná – Palačov“ již byly vydány stanoviska a sdělení Povodí Moravy, s.p.:

- stanovisko č.j. PM009043/2009-203/Fi ze dne 26.3.2009
- sdělení č.j. PM065770/2012-203/Fi ze dne 25.1.2013
- stanovisko ke změně DUR č.j. PM057868/2013-203/Fi ze dne 15.1.2014
- stanovisko k VH objektům č.j. PM051086/2016-203/Fi ze dne 21.11.2016
- sdělení č.j. PM016912/2018-203/Fi ze dne 28.5.2018
- stanovisko ke změně DSP VH objektů č.j. PM-9108/2018/5203/Fi ze dne 10.7.2018.
- stanovisko ke změně 2 ÚR č.j. PM-39226/2019/5203/Fi ze dne 24.10.2019

Přímou správu výše uvedených vodních toků provádí Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí.

Útvar povrchových vod: Bečva od toku Rožnovská Bečva po Opatovický potok ID VÚ : MOV_0790.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a

kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti a v korytech vodních toků a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.

Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby

2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů v dotčeném území.

II. Vyjádření správce vodních toků

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Valašské Meziříčí) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. SO 330.1:

V PDPS budou zapracovány tyto podmínky:

- Betonové prahy ve dně pod a nad mostními objekty SO 220 a SO 201 budou posunuty do vzdálenosti 8,0 m od půdorysného průmětu okraje mostu a na prahy bude navazovat zához z lomového kamene do 250 kg/ks na délku 2,0 m (před i za prahem ukončujícím opevnění koryta pod mosty).
- Ve vzdálenosti 10 m od průmětu okraje mostu v místě ukončení záhozu (před a za prahem) budou na březích koryta osazeny betonové obrubníky na ležato (mezi břehovou čarou a patou svahu koryta). Obrubníky budou tvořit hranici majetků PM a ŘSD.
- Betonové dnové prahy budou na viditelných místech obloženy kamenným obkladem.

2. SO 330.2:

Upozorňujeme, že bez řádného pročištění průtočného profilu může docházet k zatápění silnice Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě.

3. SO 331:

- Betonový práh mezi SO 331 a SO 332 bude posunut do vzdálenosti 8,0 m od soutoku (v PD v podélném profilu uvedeno 7,8 m), v místě prahu budou osazeny betonové obrubníky na ležato pro dělení majetků PM a ŘSD (osazení viz II.1.b).
- V km cca 0,611 bude umístěn betonový práh do dna, na který bude navazovat zához z lomového kamene 250 kg/ks v délce 2,0 m, kterým bude ukončeno opevnění dna objektu.
- V PDPS bude definován pojem maximální hladina (odpovídající Q_n), v příčném řezu bude odpovídající niveleta této hladiny a niveleta horního okraje opevnění obou břehů.
- Pravý břeh bude nutno upravovat co nejšetrněji takovým způsobem, aby nedošlo k porušení hráze rybníka. Z průtočného profilu toku budou odstraněny dřeviny, za účasti zástupce Povodí Moravy, s.p. bude provedeno individuální posouzení dřevin navržených k ponechání v profilu ().

4. SO 333:

- Nad a pod mosty SO 222 a SO 202 budou ve vzdálenosti 13 m od průmětu okraje mostu umístěny betonové prahy ve dně, na ně bude navazovat zához z lomového kamene do 250 kg/ks pod i nad prahem na délku 2,0 m.
- V ř.km cca 2,300 v místě křížení kanalizace DN 500 (SO 304.1) nad SO 202 bude provedeno opevnění dna a břehů, čímž bude opevněno i zaústění odvodňujícího příkopu na PB v ř.km 2,295 a opevněno dno a břehy nad křížením kanalizace.

- c) Betonové dnové prahy budou na viditelných místech obloženy kamenným obkladem.

5. SO 336:

- a) Ve výkresech situace a podélného profilu bude uvedena shodná délka opevnění toku předávána PM.
- b) Na začátku a konci nového opevnění koryta bude umístěn betonový práh ve dně a navazující zához z lomového kamene do 250 kg/ks pod i nad prahem na délku 2,0 m.
- c) Betonové dnové prahy budou na viditelných místech obloženy kamenným obkladem.

6. Veškeré požadavky na úpravy a doplnění technického řešení budou zapracovány do PDPS, která nám bude předložena k odsouhlasení.

Obecné podmínky:

1. Hranice majetků PM a investora bude vyznačena v terénu vložím betonových obrubníků do betonu do břehu na ležato (mezi břehovou čarou a patou svahu koryta), obrubníky budou součástí majetku investora.
2. Před a za betonové prahy ve dně bude v místech, kde není navrženo opevnění dna, zhotoven kamenný zához do dna do 250 kg/ks na délku 2 m z důvodu zamezení vymílání koryta.
3. Opevnění budou plynule navázána na okolní terén.
4. Správci toku bude předložena ke schválení a následně předána platná verze PDPS v tištěné i elektronické podobě. V této dokumentaci bude zapracováno rozdělení objektů do vlastnictví PM a investora. V podélném profilu i v situaci bude jasně zakreslen majetek předávaný PM (např. modrá barva) a majetek, který zůstává investorovi (např. červená barva). Zároveň budou min. v půdorysu a podélném profilu mj. okótovány místa a vzdálenosti jako průměty okrajů mostů, umístění prahů ve dně, ukončení záhozů, obrubníky, přechody majetků jednotlivých správců, apod.
5. V rámci PDPS požadujeme předložit v rámci jednotlivých SO vzorový výkres jednotlivých navržených typů opevnění, betonového prahu ve dně, obrubníků na ležato do betonu pro určení hranice majetků PM a ŘSD,
6. V PDPS bude uveden soupis (např. v technické správě, ve vzorových výkresech opevnění) předávaného majetku PM za každý stavební objekt, kde bude uveden typ opevnění, délka opevnění, počet prahů atd.
7. Během provádění prací nesmí dojít k dotčení vodních toků nad rámec nezbytných stavebních prací, jejich znečištění stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodních toků, aby nemohlo dojít k erozivnímu smyvu.
8. Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
9. Kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
10. Přímému správci, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Val. Meziříčí () bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení prací na vodohospodářských objektech, správce bude přizván k předání staveniště a ke kontrolním dnům. Do 7 dnů po ukončení prací v korytě toku mu bude toto ukončení oznámeno. Veškeré aktivity do vzdálenosti 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
11. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny a upraveny dle PDPS a veškerý přebytečný materiál a odpad z koryta toku a jeho okolí odstraněn.
12. Přímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby vybraných objektů (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě, rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.
13. Majetkoprávní vztahy budou řešeny v souladu s dokumentem „Rámcová smlouva – Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR“. která

byla uzavřena mezi ŘSD ČR a Lesy ČR, s.p. a podniky Povodí, s.p. dne 16.3.2017 (viz bod II.14.,15).

14. Povodí Moravy, s.p. **převzme** objekty SO 330.1 (pouze část - přesné rozdělení dopracováno v PDPS), SO 331, SO 336 a SO 373 do své správy a majetku (tj. bude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
15. Povodí Moravy, s.p. **nebude přebírat** objekty SO 330.1 (část), SO 333, SO 334, výustní objekty SO 112.1, SO 305, SO 346, SO 710.23 a SO 348 (včetně opevnění dna a protějšího břehu) do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu a dotkne se majetku, které jsou ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a majetku.

Majetkoprávní vztahy týkající se vybraných objektů budou řešeny v souladu s dokumentem „Rámcová smlouva – Pravidla organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR“, která byla uzavřena mezi ŘSD ČR a Lesy ČR, s.p. a podniky Povodí, s.p. dne 16.3.2017 (viz bod II.14,15).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, vedoucí útvaru správy majetku [redacted]) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý)
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

[redacted]
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Valašské Meziříčí
HBH Projekt, spol. s.r.o., Kabátníkova 216/5, 602 00 BRNO