Smilouva o dilo

1) SMLUVNI STRANY

Objednatel: Matei'ska skola Sluniéko

se sidlem : V1. Vancury 1154, 266 01 Beroun

zastoupena: Ivanou Campulovou, Feditelkou Skoly

IC: 709 74 993

gislo 0ctu: 51-4867200257/0100 KB

Zhotovitel: Firma s.r.o. .

se sidlem : Praha 8, Na Pésinach 247/5, PSC 182 00

provozovna: Mélnicka 306, 250 62 Libeznice Praha - vychod

zastoupena: Vaclavem Kapalem, jednatelem spoleénosti
} Petrem Hodacem, feditelem spoleénosti

IC : 624 12 272

DIC: CZe624 12 272 .

cislo Gétu: 128 578 098/0300 CSOB

2) PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedeni téchto praci: Rekonstrukce détské Gmyvarny a WC 3. tfida dle
pozadavk® objednatele a dle cenové nabidky ze dne 24.05.2021.

2.2 Misto provadeéni cinnosti podle Elanku 2.1 Matefské Zkola Slunicko, VI. Vanéury 1154, Beraun

2.3 Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli informace potiebné k zajidténi ¢innosti dle ¢l. 2.1 této smlouvy, je
povinen umoznit zhotoviteli pfistup do svych prostor za Uelem provedeni vySe uvedenych praci a provedené
vysledky Cinnasti pievzit na zakladé dstni dohody.

3) DOBA PLNENI

3.1 Termin zahajeni praci ; 28.07.2021
3.2 Termin ukonceni praci : 23.08.2021

3.3 Doba pInéni dila dle dlanku 3.1 a 3.2 téta smlouvy miZe byt prodiouZena po vzajemné dohodé smiuvnich
stran.

3.4.Doba plnéni se rovnéZ prodiuZuje:
o v disledku plsobeni vy$si moci, zejména nepfiznivych klimatickych podminek, a to nejméné o
stejny pocet dnd, po které branila vy33 moc v plnéni zavazk(
» v pfipadé neplnéni zavazkd vyplyvajicich z povinnosti objednatele (zajisténi soucinnosti
ostatnich profesf — subdodavatelll investora)
s vzniku vicepraci v&tsiho rozsahu
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4) CENA
4.1 Cena je stanovena smluvné a to ve wsi
355 500,00 KE bez DPH
74 655,00 K& 21% DPH
430 155,00 KE s DPH
4.2. Smluvni strany se dohodly na nasledujicim harmonogramu plateb
» L Diléi pinéni ke dni 02.08.2021 na zakladé vykazu skute¢né provedenych praci se splatnosti 14 dn.
» L Diléi pinéni — konecné po dokonéeni dila na zakladé vykazu skuteéné provedenych praci se splatnosti
14 dnd.
4.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle &l. 4.1. a zpfisobem uvedenym v ¢l. 4.2. této smlouvy, a to

prevodnim prikazem, dle termind splatnosti faktur — 14 dndl. K uvedenym ¢astkam bude pfipoctena DPH v zakonné
vysi.

5) POVINNOSTI OBJEDNATELE
5.1 Objednatel zabezpedi zhotoviteli nerusené provadéni praci ze strany uZivatelfi prostor.
5.2 Objednatel zabezpedi pfipojeni na 230 V a vodovod.
5.3 Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli informace potiebné k zajiéténi &innosti dle &l. 2.1 této smlouvy. Je
povinen umoznit zhotoviteli pfistup do svych prostor za Ucelem provedeni vyse uvedenych praci a provedené
vysledky cinnosti pfevzit na zakladé Gstni dohody.
5.4 Objednatel je povinen zhotovitele informovat o veskerych inzenyrskych sitich, rozvodech a obdobném zafizeni,

které je skryté a mlize mit vliv na eventualni vznik $kody v souvislosti s realizaci dila. Pokud objednatel zhotoviteli
takové informace neposkytne, odpovida za vzniklou Zkodu.

6) POVINNOSTI ZHOTOVITELE
6.1 Zfizeni pfivodu médii potfebnych k provadéni praci.

6.2 Zachovavani Cistoty a pofadku na stavenidti a v prilehlém okoli, v pfipadé zneciéténi zajistit odstranéni
neporadku.

6.3 Po dokonceni vySe uvedenych praci zhotovitel vyklidi staveniété do 5 dn po odevzdani dila objednateli.

7) OSTATNI USTANOVENI
7.1 Veskera ostatni ujednani budou Fedena formou dodatkd k této smlouvé.

7.2 Ucastnici této smlouvy po jejim precteni prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, ¥e tato smlouva o dilo byla
sepsana na zékladé pravdivych (daji jejich pravé a svobodné vile a nebyla ujednana v tisni ani za jinak
nevyhodnych podminek. Na dilkaz toho pripojuji své podpisy.

7.3 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a je provedena ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi
dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Berouné 28.07.2021

ZHOTOVITEL OBIEDNATEL
Firma s.r.o. Matefska Skola Slunicko
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