



DODATEK č. 2

k pachtovní smlouvě
ze dne 31. 10. 2016

číslo: 2016/004921
VS: 3011005604

uzavřené mezi:

1) propachtovatel: **Plzeň, statutární město**
zastoupené primátorem města Plzně
náměstí Republiky 1
301 16 Plzeň
IČO: 00 07 53 70

2) pachtýř: **ZEAS Pučlice a.s.**
sídlem Pučlice 99
345 61 Pučlice
IČO: 00115592
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl
B, vložka 974
IDDS: ncng4ra

I.

Předmět dodatku

Na základě Usnesení Rady města Plzně č. 612 ze dne 7. 6. 2021 a dohody smluvních stran bude smluvní vztah založený pachtovní smlouvou č. 2016/004921 ze dne 31. 10. 2016 ponížěn o část pozemku p. č. 2064/5 o výměře cca 328 m² z celkové výměry 13 821 m², k.ú. Nýřany, dle zákresu viz příloha č. 1, a to z důvodu, že výše uvedená část pozemku bude dotčena realizací stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2 stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“.

Dohoda ve věci zúžení předmětu pachtu nabude účinnosti dnem protokolárního předání části předmětného pozemku vypůjčitelu – Správa železnic, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, přičemž vlastnímu předání pozemků bude předcházet výzva propachtovatele zasláná pachtýři 6 měsíců před předáním.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

- Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Plzně č. 612 ze dne 7. 6. 2021.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- Ostatní ujednání pachtovní smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek má dvě strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne: **26 -07- 2021**

Propachtovatel:

Pachtýř:



(g) SITMP