



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

OBJEDNÁVKA č. 7215439 A

Bankovní spojení:
ČS a.s., pobočka Milevsko
hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)
hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.
Doubravice 40
Doubravice u Strakonice
38735
IČO: 65415680

Vyřizuje/linka V Milevsku dne
Jiří Mlékovský/208A 14.07.2021

Na základě výzvy objednatele k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „zpracování projektové dokumentace na akci rozšíření vodovodního a plynovodního řádu – Podnikatelský park Milevsko“ předložil zhotovitel v souladu se všemi podmínkami nabídku, která byla vybrána jako nejvýhodnější. V návaznosti na to uzavírají smluvní strany tuto objednávku.

Místo plnění: ul. Dukelská

Termín realizace: 07/2021

Termín zahájení: 07/2021 Termín dodání: 07/2021

Platební podmínky: Fakturace proběhne jednorázově, na základě řádného předání díla bez vad a nedodělků.

Splatnost faktury: 14 kalendářních dní od doručení faktury objednateli

Záruční podmínky: 36 měsíců

Nebude-li zhotovitel schopen dílo dokončit ve sjednaném termínu či dodržet jiný termín dle této smlouvy z důvodu nařízení karantény či výskytu onemocnění COVID-19 u pracovníků zhotovitele, kteří se na provádění díla, popř. na odstraňování jeho vad, podílejí či mají podíl, prodlužuje se termín dokončení díla či jiný dotčený termín o počet dnů, během nichž tato překážka trvala; to platí pouze v případě, že o vzniku této překážky zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele, podrobně odůvodní jakých pracovníků a jakých prací se tato překážka včasného plnění zhotovitele týká, jak dlouho potrvá, a že není schopen bez dodatečných nákladů či nepřiměřeného úsilí zajistit plnění smlouvy prostřednictvím jiných osob; tvrzené skutečnosti je zhotovitel povinen k výzvě objednatele průkazně doložit. Termín dokončení díla či jiný termín dle této objednávky se dále prodlužuje o počet dní, kdy smluvní strana nemohla plnit své povinnosti z důvodu mimořádného opatření orgánu veřejné moci souvisejícího s nemocí COVID-19.

K veškerým autorským dílům vytvořeným na základě této objednávky zhotovitelem, jeho zaměstnanci či smluvními partnery poskytuje zhotovitel tímto objednateli výhradní licenci, popř. podlicenci ke všem známým způsobům užití díla, a to v rozsahu místně neomezeném, ode dne předání díla na dobu trvání majetkových práv k dílu, včetně práva zhotovitele



poskytovat ve stejném rozsahu podlicenci dalším osobám. Zhotovitel rovněž poskytuje souhlas k úpravám vytvořených děl objednatelem nebo třetími osobami.

Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, pokynům objednatele a platným právním předpisům, a zejména je-li neúplné či vnitřně rozporné.

Objednateli náleží práva z vadného plnění, oznámil-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dní od doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve sjednané době, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů předaných objednatelem a zhotovitel tyto chyby nemohl ani při vynaložení odborné péče odhalit, objednatele na ně upozornit a vyžádat si podklady bezvadné.

Zhotovitel objednateli plně odpovídá za případnou škodu vzniklou navýšením ceny stavebních prací v důsledku vad díla (zejm. neúplnosti výkazů výměr) a dále za vady stavby za podmínek uvedených v ust. § 2629 a § 2630 občanského zákoníku.

V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně a řádně vystavené faktury má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Objednatel má nárok na smluvní pokutu:

- a) za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení,
- b) za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a za každý započatý den prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

Další podmínky: Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí z této objednávky. Objednávku uveřejní v registru smluv objednatel.

Tato objednávka se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.



Příloha. Nabídka zhotovitele

SMLUVNÍ CENA celkem (včetně DPH): 64.130 Kč

Kopii objednávky vraťte s fakturou!

V Milevsku dne 29 -07- 2021

V Doubravcích u Strakonice dne 28.7.2021



.....
Objednatel, Příkazce operace
Ing. Ivan Radosta, starosta

.....
Zhotovitel, BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.
Jaroslav Jeništa, jednatel


Finanční krytí před vznikem závazku:
Individuální příslib č.: OISM/7215439 A/2021

Rozpočtová skladba:

002212	6121	000000000	0000000006	64130
--------	------	-----------	------------	-------

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že PD není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona o DPH. *V tomto případě objednatel není osobou povinnou k dani, protože přijaté služby použije výlučně pro potřeby související s činnostmi pro výkon veřejné správy.*



BUILDING-INVESTMENT, S.R.O.

Projektová kancelář dopravních a pozemních staveb

Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice mobil: 602 145 242, 731 406 007, e-mail: info@bulld-in.cz

Investor:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČ: 00249831, DIČ: CZ00249831

Dodavatel:

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.
Sídlo: Doubravice 40, 387 35
Kancelář: Arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice
IČ: 65415680, DIČ: CZ65415680

Cenová nabídka

Na projektové práce:

PD Rozšíření vodovodního a plynovodního řadu – Podnikatelský park Milevsko

Obsah díla:

Obsahem bude projektová dokumentace vodovodního a plynovodního řadu včetně přípojek pro dvě větve rozšíření v navržených pozemních komunikacích navazujících na páteřní komunikaci Podnikatelského parku. Jako podklad pro návrh tras a profilů vedení nových inženýrských sítí bude vyhotoven jednoduchý návrh budoucích tras komunikací s podélnými profily, který bude sloužit jako změnový výkres skutečného provedení stavby.

Obsah dokumentace:

- Samostatná projektová dokumentace plynovodu v rozsahu PD pro stavební povolení
- Samostatná projektová dokumentace vodovodu v rozsahu PD pro stavební povolení
- Změnový výkres skutečného provedení stavby prodloužení komunikace a nového sjezdu včetně veřejného osvětlení v úseku 3
- Položkový rozpočet stavby

Cena bez DPH 53 000 Kč

Cena včetně DPH 21% 64 130 Kč

Fakturační podmínky:

- fakturace do 2 týdnů po odevzdání díla (splatnost 3 týdny)

Předpokládané termíny plnění jednotlivých bodů dokumentace:

- odevzdání elektronické a tištěné verze (3x pare) – do 16.7.2021

Cenová nabídka byla zpracována na základě:

- odsouhlaseného rozsahu úprav z KD č.2 17.6.2021

Cena prací neobsahuje:

- inženýrskou činnost ke stavebnímu řízení (změna stavby před dokončením apod.)

Ve Strakonících dne 29.6.2021

Vypracoval: Bc. Jakub Jeništa, DIS.