



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2005/21/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 28. 7. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1901/00066001/2021

Název: CMS Poděbrady - letní údržba 1.8. - 31.8.2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	12,00	1 731,22
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	36,00	5 193,66
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	64,00	9 233,18
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	187,00	26 978,18
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	130,00	53 140,66
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	167,00	37 211,20
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	67,00	14 929,05
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	66,00	14 706,22
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	46,00	10 249,79
Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	m2 (metr čtverečný)	20,00	4 456,43

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 146 966,57

Celková částka s DPH: 177 829,59

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 1.8. - 31.8.2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácích	II.1.8. - 1.8. 2021	hod (hodina)	12,00	119,23 Kč	1 430,76 Kč	1 731,22 Kč	31. 8. 2021
91920	Letní pohotovost domácích	III.1.8. - 1.8. 2021	hod (hodina)	36,00	119,23 Kč	4 292,28 Kč	5 193,66 Kč	31. 8. 2021
91920	Letní pohotovost domácích	II. třídy (19.8. - 22.8.2021)	hod (hodina)	64,00	119,23 Kč	7 630,72 Kč	9 233,18 Kč	31. 8. 2021
91920	Letní pohotovost domácích	III. třídy (16.8. - 22.8.2021)	hod (hodina)	187,00	119,23 Kč	22 296,01 Kč	26 978,18 Kč	31. 8. 2021
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II - III.třídy	hod (hodina)	130,00	337,83 Kč	43 917,90 Kč	53 140,66 Kč	31. 8. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	II / 611 Poděbrady - Choťánky	m2 (metr čtverečný)	167,00	184,15 Kč	30 753,05 Kč	37 211,20 Kč	31. 8. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	II / 329 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	67,00	184,15 Kč	12 338,05 Kč	14 929,05 Kč	31. 8. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	II / 331 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	66,00	184,15 Kč	12 153,90 Kč	14 706,22 Kč	31. 8. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	III / 329 7 Kluk	m2 (metr čtverečný)	46,00	184,15 Kč	8 470,90 Kč	10 249,79 Kč	31. 8. 2021
36722	Vod.d.značky ploš.s balot.obnv	III / 330 16 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	20,00	184,15 Kč	3 683,00 Kč	4 456,43 Kč	31. 8. 2021