

Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec VI  
IČO: 70946078  
DIČ: CZ70946078  
Vyřizuje: Masopust Jan

Email: Masopust Jan  
datum : 29.07.2021

**Dodavatel:****Raeder & Falge s.r.o.**

Prívozní 114/2  
41002 Lovosice-Lovosice

**Dodací adresa:**  
Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
46006 Liberec VI

**Korespondenční adresa:**  
Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
46006 Liberec VI

Objednáváme u Vás práce k obnovení provozuschopnosti mostu ev.č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru dle Vaší cenové nabídky ze dne 28.7.2021.

Konkrétně tyto práce:

| Poř. číslo     | Činnost                                                                                                                                                                                    | m.j.              | množství | jednotková cena v Kč | cena celkem bez DPH v Kč |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------|
| 1              | Čištění základové spáry, bednění podkladních a výplňových betonů a příprava pro betonáž<br>15,8 + 0,5 = 16,3m - levá strana od Motořestu<br>13,5 + 0,5 = 13,8m - pravá strana od Motořestu | bm                | 30,300   | 1 470,00             | 44 541,00                |
| 2              | Doprava pracovníků: tam a zpět<br>177,0m x 2 = 354,0 km                                                                                                                                    | den               | 5,000    | 1 950,00             | 9 750,00                 |
| 3              | Betonáž prostých podkladních /výplňových betonů do nivelety stávající vozovky<br>(15,8 + 13,5) x 0,5 (výška) x 1,3 (šířka) = 19,045m <sup>3</sup>                                          | m <sup>3</sup>    | 19,045   | 6 018,00             | 114 612,81               |
| <b>CELKEM:</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>168 903,81</b> |          |                      |                          |

Termín dokončení stavebních prací: **6.8.2021**

| Popis                                                                        | Cena MJ | Počet | MJ | Cena celkem |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-------------|
| práce na obnovení provozuschopnosti mostu ev.č. 290-023 Poniklá, přes Jizeru | 0,00    | 0,00  |    | 204 373,61  |

Orientační cena objednávky: 168 903,81

Vystavil: Masopust Jan  
Tisk: 29.07.2021

.....  
razítko a podpis