

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

## pořadové č. 2

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002223 – JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji  
Oblast 1 JIH v letech 2020 – 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)  
Číslo dílčí objednávky: **05PU-002553**  
Ze dne: 07/2021

### **Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Správa České Budějovice  
Adresa: Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### **Dodavatel:**

**LION - stavební a obchodní společnost,  
spol. s r.o.**  
Sídlo: Lidická tř. 1274/246  
370 07 České Budějovice  
IČO: 60827602  
DIČ: CZ60827602

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

### **Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:**

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech České Budějovice a Český Krumlov, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

**Místo dodání:** Úseky silnic na okresech ČB a ČK v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

**Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2021**

**Kontaktní osoba objednatele:** '

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 4 147 110,00 / 5 018 003,10**

**Zádržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč: není**

### **Další informace pro dodavatele:**

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**  
České Budějovice

ředitelka Správy

Příloha č. 1 – Rozpis VDZ silnic I/3, I/20, I/39

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

Datum: 28.07.2021 14:00:18 +02:00

Příloha č. 1 - Přehled komunikací - Oblast 1 JIH

Obnova VDZ 2020 - 2024

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní							
I/20	Strakonická v úseku Pražská - Diamant			107,791			109,204			1,413				
I/3	Dlouhá louka			109,204			111,000			1,796				
I/3	Levobřežka			117,200			121,200			4,000				
I/39	Hranice okr.PT - Horní Planá			40,148			45,790			5,642				
I/39	Černá v Pošumaví - Hořice na Šumavě			28,341			32,000			3,659				
I/39	Obchvat Hořice na Šumavě			25,718			28,341			2,623				
										19,133				

Digitálně podepsal:  
Datum: 28.07.2021 14:00:09 +02:00

Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2020 - 2024 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet plnění OBJ č. 2

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena za 12 měsíců (v Kč bez DPH)
<b>Obnova vodorovného dopravního značení</b>							
1	3751	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - značení dělicích a vodících čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	m2			
2	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VDZ nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou nebo brokováním) a odklízení vzniklé suti	m2			
3	3811	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti	m2			
4	3752	915221R.1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	m2			
5	3753	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	m2			
6	3521	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	m2			
7	3533	91552R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	m2			
8	3534	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	m2			

<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>							
9	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBNAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
10	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
11	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
12	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
13	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
14	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
15	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
16	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			
17	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele	den			

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena za 12 měsíců v Kč bez DPH	4 147 110,00 Kč
DPH v Kč	870 893,10 Kč
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH	5 018 003,10 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 28.07.2021 13:59:59 +02:00

---

**Od:**  
**Odesláno:** 29. července 2021 10:00  
**Komu:**  
**Předmět:** Dílčí objednávka  
**Přílohy:** SKM\_C25821072910130.pdf

Dobrý den, posílám dílčí objednávku na VDZ 2021.

LION – stavební a obchodní společnost, spol.s r.o.  
Lidická 246  
370 07 České Budějovice  
e-mail:

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

## pořadové č. 2

Číslo související rámcové dohody: 05PU-002223 – JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji  
Oblast 1 JIH v letech 2020 – 2024 (dále jen „rámcová dohoda“)  
Číslo dílčí objednávky: **05PU-002553**  
Ze dne: 07/2021

### Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Správa České Budějovice  
Adresa: Lidická 49/110  
370 44 České Budějovice  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

**LION - stavební a obchodní společnost,  
spol. s r.o.**  
Sídlo: Lidická tř. 1274/246  
370 07 České Budějovice  
IČO: 60827602  
DIČ: CZ60827602

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

### Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Obnovu vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy v okresech České Budějovice a Český Krumlov, které nesplňuje retroreflexi dle platných předpisů, či je poškozené a ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

**Místo dodání:** Úseky silnic na okresech ČB a ČK v Jihočeském kraji dle rozpisu VDZ v příloze.

**Termín dodání (Doba pro dokončení): 31.10.2021**

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 4 147 110,00 / 5 018 003,10**

**Zadržné v Kč / maximální celková výše zadržení plateb v Kč: není**

### Další informace pro dodavatele:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.

Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelka Správy České Budějovice

Příloha č. 1 – Rozpis VDZ silnic I/3, I/20, I/39

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

Datum: 28.07.2021 14:00:18 +02:00

---

**Od:**

**Odesláno:**

29. července 2021 7:24

**Komu:**

**Předmět:**

Rámcová dohoda - Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH - Dílčí OBJ. č. 2

**Přílohy:**

Dílčí objednávka č. 2 VDZ JIH.pdf; Příloha č. 1 - Rozpis VDZ OBJ č. 2.pdf; Příloha č. 2 - Polozkovy rozpočet plneni OBJ č. 2.pdf

Dobrý den,

v souladu s Rámcovou dohodou s názvem „JHC Obnova VDZ v Jihočeském kraji Oblast 1 JIH v letech 2020 - 2024“, číslo 05PU-002223, Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme v elektronické podobě **Dílčí objednávku pořadové č. 2 (05PU-002553)**, včetně příloh. V souladu s čl. 3.4 Rámcové dohody **žádáme o potvrzení přijetí (akceptaci)** této dílčí objednávky. Oznámení o přijetí zašlete do 3 pracovních dnů ode dne obdržení této zprávy na e-mail:

; nebo do datové schránky ŘSD ČR.

S pozdravem a přáním hezkého dne

referent majetkové správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická 49/110, CZ-370 44 Č. Budějovice

Tel.:

<http://www.rsd.cz>,



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR