
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 7.7.2021

Zadavatel: IČ:
Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994
K2 stavební Moravia s.r.o. DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:
INGESTA spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 7 009 530,00

5 793 000,00 1 216 530,0021,00%
0,00 0,0015,00%

N20-059_exp2
FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v 
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti 
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 
plně odkazují.

5 793 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-059_exp2

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. Projektant:
Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

6 912 730,005 713 000,00D.1 Stavebně technické řešení 

5 793 000,00 7 009 530,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

96 800,0080 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA

24.05.2021

INGESTA spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 07.07.2021

Zadavatel: IČ:

Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:

INGESTA spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

K2 stavební Moravia s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Strana 4 z 15



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 07.07.2021

Zadavatel: Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. Projektant:
INGESTA spol. s 
r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 000,00

VRN - VRN 80 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 07.07.2021

Zadavatel: Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. Projektant:
INGESTA spol. s 
r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D VRN VRN 80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby

 (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 K 013244000 Dokumentace dílenská pro realizaci stavby kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování :

 -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
4 K 020001000 Příprava staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

 -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
 -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

 -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
 -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

 -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
 -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

 

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Náklady na zřízení / nájem ZS:

 -kancelářské/skladovací/sociální objekty
 -oplocení stavby, ostraha staveniště

 -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
 -poplatky spotřeby energií a médií 

 (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00
7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 
jednotlivých soupisech prací) 

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 -příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00
9 K 071103000 Provoz investora kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo 

 omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
10 K 090001000 Ostatní náklady kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 V jednotkové ceně zahrnuty náklady :

 -------------------------------------------------
-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

 prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby
 -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 

 -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým 

 správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.
 ----------------------------------------------------------------------------

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 07.07.2021

Zadavatel: IČ:

Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28573994

DIČ: CZ28573994

Projektant: IČ:

INGESTA spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 713 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 713 000,00

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA

D.1 - Stavebně technické řešení 

K2 stavební Moravia s.r.o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, 
které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají 
Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci 
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových 
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 07.07.2021

Zadavatel: Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. Projektant:
INGESTA spol. s 
r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 713 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 408 084,79

    1 - Zemní práce 627 156,15

    2 - Zakládání 29 731,55

    5 - Komunikace pozemní 510 360,70

    8 - Trubní a ostatní vedení 901 405,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 431,39

    998 - Přesun hmot 30 000,00

Ostatní - Ostatní 3 304 915,21

    OST1 - Konstrukce foliovníku a ostatní dodávky 3 304 915,21

D.1 - Stavebně technické řešení 

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 07.07.2021

Zadavatel: Zologická zahrada a botanický park Ostrava p.o. Projektant:
INGESTA spol. s 
r.o.

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 713 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 408 084,79

D 1 Zemní práce 627 156,15
1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 190,000 12,00 26 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV "příprava území_odměřeno elektronicky" 73*30 2 190,000
VV Součet 2 190,000

2 K 122251506 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 400,000 130,00 182 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "příprava území_odměřeno elektronicky" 1400,0 1 400,000
VV Součet 1 400,000

3 K 131111R33 Vrtání jamek pro základové patky D do 400 mm - ručně s motorovým vrtákem m 84,600 260,00 21 996,00 CS VLASTNÍ
VV "základové prvky" 
VV ((1,8*21)+(1,5*2)+(1,2*2)+(0,9*46)) 84,600
VV Součet 84,600

4 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 700,000 39,00 27 300,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

-pro zpětné zásypy / násypy _ tam a zpět

VV 250*2 'Přepočtené koeficientem množství 500,000

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1 160,626 139,00 161 327,01 CS ÚRS 2020 01
VV "příprava území_odměřeno elektronicky" (1400,0)-250,0 1 150,000
VV "základové prvky"

6 VV ((1,8*21)+(1,5*2)+(1,2*2)+(0,9*46))*3,14*(0,2*0,2) 10,626

VV Součet 1 160,626

K 171151131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 250,000 131,00 32 750,00 CS ÚRS 2020 01
VV "příprava území_odměřeno elektronicky" 250,0 250,000
VV Součet 250,000

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 160,260 19,00 22 044,94 CS ÚRS 2020 01

K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 469,000 22,00 32 318,00 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba_S1" (2,0*50,0*2)+3 203,000

10 VV "skladba_S5" (50,0*19,2)-203,0-(3,5*8,2) 728,300

11 VV "skladba_S3" (3,5*8,2) 28,700

VV "skladba_ZP_se štěrkovým krytem_odměřeno elektronicky" (435,0) 435,000

VV "skladba_ZP_s živičným povrchem_odměřeno elektronicky" (74,0) 74,000

VV Součet 1 469,000

K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 731,300 34,00 24 864,20 CS ÚRS 2020 01

FOLIOVNÍK _ ZOO OSTRAVA

D.1 - Stavebně technické řešení 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "skladba_S5" (50,0*19,2)-200,0-(3,5*8,2) 731,300
VV Součet 731,300

12 M 69311R25 textilie mulčovací _ 100g/m2 m2 731,300 20,00 14 626,00 CS VLASTNÍ
K 460120019 Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 m3 1 150,000 71,00 81 650,00 CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání 29 731,55
13 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 XC2 m3 10,626 2 798,00 29 731,55 CS ÚRS 2020 01

14 VV "základové prvky"

VV ((1,8*21)+(1,5*2)+(1,2*2)+(0,9*46))*3,14*(0,2*0,2) 10,626

15 VV Součet 10,626

D 5 Komunikace pozemní 510 360,70
K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm m2 200,000 46,00 9 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba_S1" (2,0*50,0*2) 200,000

VV Součet 200,000

16 K 564201R00 Kryt ze zaválcované vrstvy ze štěrku tl. 20 mm m2 625,000 75,00 46 875,00 CS VLASTNÍ
VV "skladba_S2,S5" ((50,0*19,2)-200,0-135,0) 625,000
VV Součet 625,000

17 K 564931312 Kryt z hutněného recyklátu tl 100 mm m2 435,000 110,00 47 850,00 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba_ZP_odměřeno elektronicky" (435,0) 435,000

VV Součet 435,000

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 537,700 210,00 112 917,00 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba_S3" (3,5*8,2) 28,700

VV "skladba_ZP_se štěrkovým krytem_odměřeno elektronicky" (435,0) 435,000

19 VV "skladba_ZP_s živičným povrchem_odměřeno elektronicky" (74,0) 74,000

VV Součet 537,700

K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 203,000 312,00 63 336,00 CS ÚRS 2020 01
VV "skladba_S1" (2,0*50,0*2)+3, 203,000

VV Součet 203,000

20 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 148,000 42,00 6 216,00 CS ÚRS 2020 01
VV "skladba_ZP_s živičným povrchem_odměřeno elektronicky" (74,0)*2 148,000
VV Součet 148,000

21 K 573111112 Postřik živičný infiltrační m2 517,000 18,00 9 306,00 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba_ZP_s živičným povrchem_odměřeno elektronicky" (74,0)+443,0 517,000

VV Součet 517,000

22 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze m2 517,000 12,00 6 204,00 CS ÚRS 2020 01

VV "skladba_ZP_s živičným povrchem_odměřeno elektronicky" (74,0)+443,0 517,000

VV Součet 517,000

23 K 581121115 Kryt cementobetonový ploch tl 150 mm m2 34,700 981,00 34 040,70 CS ÚRS 2020 01

deska pod kotel (3x2) 6,000

VV "skladba_S3" (3,5*8,2) 28,700

24 VV Součet 34,700

K 581111111 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 100 mm m2 203,000 822,00 166 866,00 CS ÚRS 2020 01
VV "skladba_S1" (2,0*50,0*2)+3,0 - komunikace uvnitř objektu 203,000

25 VV Součet 203,000

K 919111114 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 50,000 151,00 7 550,00 CS VLASTNÍ

P řezání dilatací co 4m v tělese vnitřní komunikace

26 VV 223,300

D 8 Trubní a ostatní vedení 901 405,00
K 8000154R01 Přípojka vody _ viz samostatný soupis prací kus 1,000 265 000,00 265 000,00 CS VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně zemních a všech ostatních přímo souvisejících prací/dodávek/činností
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 K 8000154R02 Přípojka kanalizace _ viz samostatný soupis prací kus 1,000 240 500,00 240 500,00 CS VLASTNÍ

P

 Poznámka k položce:
Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně zemních a všech ostatních přímo souvisejících prací/dodávek (prvků a 

 konstrukcí) /činností
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 K 8000154R03 Přípojka elektro NN+Bleskosvod+Vnitřní osvětlení _ viz samostatný soupis prací kus 1,000 330 405,00 330 405,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně zemních a všech ostatních přímo souvisejících prací/dodávek/činností
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 K 8000154R04 Přípojka plynu _ viz samostatný soupis prací kus 1,000 65 500,00 65 500,00 CS VLASTNÍ

P
 Poznámka k položce:

 Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně zemních a všech ostatních přímo souvisejících prací/dodávek/činností
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 309 431,39
K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 570,900 207,00 118 176,30 CS ÚRS 2020 01

VV "obvod foliovníku" (50,0+19,2)*2 138,400

31 VV "skladba zpevněných ploch" (2*26,0)+(173,5) 225,500

VV "obruby vnitřních komunikací (2*100,0)+(2*3,5) 207,000

VV Součet 570,900

M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 627,990 141,00 88 546,59 CS ÚRS 2020 01

32 VV 570,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 627,990

K 919748111 Provedení postřiku nebo zdrsnění cementobetonového krytu m2 28,700 5,00 143,50 CS ÚRS 2020 01
33 VV "skladba_S3" (3,5*8,2) 28,700

VV Součet 28,700

K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl do 100 mm z betonových tvárnic š 250 mm m 100,000 193,00 19 300,00 CS ÚRS 2020 01

34 VV (2*50,0) 100,000

VV Součet 100,000

M 59227024 žlabovka příkopová betonová šířky 250 mm , tl. do 100 mm m 105,000 793,00 83 265,00 CS ÚRS 2020 01
35 VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

D 998 Přesun hmot 30 000,00
K 998223R11 Přesun hmot pro zpevněné plochy a stavby zvláštní / ostatní t 600,000 50,00 30 000,00

36 D Ostatní Ostatní 3 304 915,21
D OST1 Konstrukce foliovníku a ostatní dodávky 3 304 915,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

K OST1_R01

Dodávka a montáž -Fóliový skleník určený k intenzivnímu pěstování zeleniny, květin a školkařské výrobě a 
zároveň pro zahradnické střediska. Konstrukce je zhotovena z pozinkovaných ocelových profilů, které 
zabezpečují plnou antikorozní ochranu. Krytinu tvořenou z dvouvrstvé fólie, která má antikondenzační 
vlastnosti a je odolná vůčí působení ultrafialového záření. Mezi vrstvami fólie je automaticky udržován správný 
tlak vzduchu, což zajišťuje dokonalou termickou izolaci a konstantní napětí krytiny. Fóliové bloky jsou 
zhotoveny  opakovatelnými skupinami modulů, které tvoří základ návrhu tzv. typového objektu-objekt bude 
tvořen dvěmi loděmi v modulu 9,6x50 m(modul2,5m).Nosné konstrukční prvky fóliového bloku budou vyrobeny 
z pozinkovaných ocelových profilů – konstrukce lehkého typu. Základy budou zhotovené jako bodové vrtané 
patky pod každou podporu. Základové patky zalévané betonem  B-20. Rozměry otvorů na betonáž pro pevnost 
podkladu nad 1 kg/cm2 a úhel vnitřního pod 20o činí Ø 400mm.Fóliový plášť objektu dvojitá dofoukávaná fólie, 
umíštěná na štítech, bocích a střechach. Určená k pokrytí objektů na výrobu zelenivy, květin a školkařského 
materiálu. Nejdůležitější parametry:
• tloušťka – 180 ų
• vnitřní fólie – pokrytí antikondenzační vrstvou 
• světelná propustnost pro jednotnou fólie – 91%; rozptýlené světlo - 20% 
• vnější fólie – s UV filtrem
Sloupy-Vnější podokapní sloupy – uzavřený pozinkovaný ocelový profil 80,0 mm x 80,0 mm x 3,0 mm.
Vnitřní podokapní sloupy –uzavřený pozinkovaný ocelový profil 80,0 mm x 80,0 mm x 3,0 mm. 
Štítové sloupy jsou zhotoveny z pozinkovaných ocelových profilů 80,0mm x 80,0mm x 3,0mm vzdálených 2,40 
m pro loď 9,60m.
• Štítové a boční zdi
Štítové a boční zdi jsou žebrovány pozinkovaným ocelovým profilem, který spojuje podokapní sloupy. Horní a 
střední profil 30,0 mm x 30,0 mm x 1,50 mm a dolní profil 50,0 mm x 30,0 mm x 1,50 mm. 
Dodatečný klips na středu v bočních a štítových zdích pro výšku podpory > 3,50m, jako doplňková větrová 
ochrana. 
Fóliovník bude vybaven systémem automatického větrání s možností otevření lodě a automatického stínění, 
dále bude vybaven topnou jednotkou předpokládaného výkonu 125kW a dvěma teplovzdušnými rozvodnými 
rukávci a jednotkou pro systém řízení vytápění, větrání a stínění objektu-viz. PD

1,000 2 644 131,00 2 644 131,00 CS VLASTNÍ

37 K OST1_R02

Dodávka a montáž -Instalace akumulačních nádrží na dešťovou vodu o objemu 2x21m3, včetně dopojení 
nádrží na střešní žlaby a systém zachytávání střešních splavenin a systém bezpečnostního přepadu do 
dešťové kanalizace. Systém rozvodu závlahové vody po objektu, včetně vyřešení jednotlivých přípojných míst 
pomocí hadicových rychlospojek. Vyřešení dopojení přípojky dopouštění akumulačních nádrží z vrtu, vyřešení 
dopojení přípojky výtlačného potrubí na stávající budovu skleníku a to všechno včetně potřebného čerpadla, 
filtru a všech požadovaných armatur. Dále vyřešení systému hlídání hladin v jednotlivých nádržích a 
navazující systém řídící jednotky přečerpávání vody. Jedno odběrné místo vody z vrtu určené pro oplach 
rukou zaměstnanců a vyřešení jeho odkanalizování na dešťovou kanalizaci -viz. PD

1,000 492 384,21 492 384,21 CS VLASTNÍ

R OST1_R03
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m, včetně vzpěr, osazení sloupků do vrtaných patek, 
dvoukřídlové brány

m 110,000 100,00 11 000,00 CS VLASTNÍ

R OST1_R04
Oplocení ze strojového poplastovaného pletiva výšky do 2,0m, včetně napínacího drátu, sloupků Pz a komaxit, vzpěr, krytek, 
kotvícího materiálu

m 110,000 1 100,00 121 000,00 CS VLASTNÍ

38 R OST1_R05 Brána dvoukřídlá rozměru 2x3m, rám z trubek Pz a komaxitovaných, výplň z pletiva strojového na výšku 2,0m m 3,000 7 000,00 21 000,00 CS VLASTNÍ

39 K
966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných-část stávajícího oplocení

kus 30,000 317,00 9 510,00

40 K
966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m-část stávajícího oplocení

m 84,000 64,00 5 376,00 CS VLASTNÍ

41 R OST1_R06 Přesun hmot pro oplocení t 257 2 514

42
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