
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 21.6.2021

Zadavatel: IČ:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
INGESTA spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Cena bez DPH 18 028,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 028,07 21,00% 3 785,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 813,96

BUVOLI- SO 01

06 - Silnoproud

03K2021_6 - Soustava ochrany před bleskem

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 21.6.2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. Projektant:
INGESTA 
spol.s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 028,07

PSV - Práce a dodávky PSV 16 646,79

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 16 646,79

M - Práce a dodávky M 1 381,28

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 1 381,28

06 - Silnoproud

03K2021_6 - Soustava ochrany před bleskem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 21.6.2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p.o. Projektant:
INGESTA 
spol.s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Petr Kubala

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 028,07

D PSV Práce a dodávky PSV 16 646,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 646,79
1 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm m 56,000 128,40 7 190,40 CS ÚRS 2021 01

2 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi;  0,135 kg/m kg 7,560 66,40 501,98 CS ÚRS 2021 01

3 M 35441550 podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu kus 40,000 8,47 338,80 CS ÚRS 2021 01

4 M 1214449 PODP.VEDENI DO HMOŽINY, vzdálenost drátu od stěny min.100mm kus 2,000 8,56 17,12

5 M 8500149635 Podpěra vedení na stěnu kus 2,000 8,20 16,40

6 M 10.065.439 Svorka ST na okapové svody, s nerez páskem kus 8,000 14,17 113,36

7 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 20,000 90,84 1 816,80 CS ÚRS 2021 01

8 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 2,000 32,51 65,02 CS ÚRS 2021 01

9 M 35431015 svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění kus 4,000 20,62 82,48 CS ÚRS 2021 01

10 M 35431039 svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby kus 4,000 17,39 69,56 CS ÚRS 2021 01

11 M 35442041 svorka uzemnění nerez k jímací tyči kus 10,000 30,80 308,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 4,000 225,39 901,56 CS ÚRS 2021 01

13 M 1381136 ZAVADECI TYC 1,5m ; V4A NEREZ kus 4,000 522,24 2 088,96

14 M 1381134 DRZAK JIMACE, TRUB.DO DREVA ; NEREZ kus 8,000 31,39 251,12

15 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 4,000 46,58 186,32 CS ÚRS 2021 01

16 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 4,000 3,10 12,40 CS ÚRS 2021 01

17 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 6,000 207,63 1 245,78 CS ÚRS 2021 01

18 M KOVO24709 Podstavec   beton/ KLOUB -  12 kg + PVC podl. - podst. pro jim. tyč - záv. M16(váha 12kg) kus 6,000 129,16 774,96

19 M 1165374
 JIMACI TYC 1m, ALMGSI

kus 6,000 93,60 561,60

20 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,041 2 540,73 104,17 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 1 381,28

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 1 381,28

21 K 580105012
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 2 do 8 
svodů

svod 4,000 82,64 330,56 CS ÚRS 2021 01

22 K 580106010 Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního měření 4,000 215,83 863,32 CS ÚRS 2021 01

23 K 580107015 Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 4,000 46,85 187,40 CS ÚRS 2021 01
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