

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23/06/2021  
Stavba: LC Stará Černovická

KSO:  
Místo: k.ú. Beďřichov

CC-CZ:  
Datum: 23.6.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ: 26934345  
DIČ: CZ26934345

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 871,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	158 871,24	33 363,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 192 234,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.2021

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23/06/2021

Stavba: LC Stará Černovická

Místo: k.ú. Bedřichov

Datum: 23.6.2021


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>158 871,24</b>	<b>192 234,24</b>
23/06/2021	LC Stará Černovická	158 871,24	192 234,24



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ  
23/06/2021 LC Stará Černovická  
158 871,24 192 234,24

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Stará Černovická

KSO:

Místo: k.ú. Bedřichov

CC-CZ:

Datum: 23.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Zemní práce - Pavliš s.r.o.

IČ:

26934345

DIČ:

CZ26934345

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>158 871,24</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	158 871,24	21,00%		33 362,97
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>192 234,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24.6.2021



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Stará Černovická**

Místo: k.ú. Bedřichov

Datum: 23.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**158 871,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

158 871,24

1 - Zemní práce

42 900,00

5 - Komunikace pozemní


102 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

13 971,24



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Stará Černovická

Místo: k.ú. Bedřichov

Datum: 23.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zemní práce - Pavliš s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>158 871,24</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				158 871,24
D	1		Zemní práce				42 900,00
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně	m2	4 290,000	10,00	42 900,00
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhuštění				
VV			1300*3,3		4 290,000		
D	5		Komunikace pozemní				102 000,00
6	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	1 200,000	85,00	102 000,00
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm				
VV			600*1*2		1 200,000		
VV			Součet		1 200,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	998		Přesun hmot				13 971,24
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	236,400	59,10	13 971,24
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			236,4		236,400		

