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Objednávka č: 0/0VS/0186/2021 Datum: 29.6.2021

Dodavatel: Odbeml: ?

Peu-Grác mmm9 XE

U Studny 250 Sokolovská 14/324 ‘15-‘20};

25244 Patty 18049 Praha 9

 

 

100. 41183703 Hil CZ7011060342 „„

Bankovní spojml: IČO: 00063894 DIČ: (200063894

   

  
 

  
 

Peněžní ústav odběratele: Vyřizuje: Kndeříbkovl Olga

Číslo účtu: Telefon: +420233091243

E—mnll: hdenbkoveonnhn9.a

Kompetmt: Chotěborovú Marie Ing.

Datum vystaveni: 29.6.2021 Tamtn: 20.8.2021

(Ignumu-umu:- mphemnpouuvpnpal.hičltnnllveduýbudonrednmnyurů.
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provedení vodotěsné izolace protékající betonové etl-y ve strojovně výtahu : na chodbě před výtahem v objektu

budovy radnice MČ Praha 9, Sokolovo“ 14/324, dle cenové nabídky ze dne 09.06.2021

Trvání prací cca 4-5 dní

Nabídka neobsahuje finální úpravy povrchů po provedené sanaci.

Cena bez DPH 58.862,- Kč

Plnůní bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

cum Hula: CZK 71213.02

Podpisem dodavatel pothuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním obj

Lhůta k přijetí teno objednávky je l4 dnů odjejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve unyulu 5 1740 odst.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 úkonu č.
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