

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 20-158-2\* - I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice**

**Varianta: DI\_4 -**

Odbytová cena [Kč] : 246 770 857,86

OC+DPH [Kč] : 298 592 738,01

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000 - Vedlejší a ostatní náklady				
000 - Vedlejší a ostatní náklady				
101 - Silnice I/34				
101 - Silnice I/34				
101.7 - Odvodnění vozovky				
101.P - Rámový propust				
102 - Silnice II/153				
102 - Silnice II/153				
103 - Silnice III/1537				
103 - Silnice III/1537				
104 - MK Dolní Lhota v km 0,640 a 1,940				
104.1 - MK v km 0,640				
104.2 - MK v km 2,120				
104.3 - Účelová komunikace č.1				
104.4 - Účelová komunikace č.2				
104.5 - Účelová komunikace č.3				
105 - Provizorní napojení silnice I/34 na KÚ				
105 - Provizorní napojení silnice I/34 na KÚ				
106 - Polní cesta v km 2,110-2,380				
106 - Polní cesta v km 2,110-2,380				
108 - Provizorní objížďky				
108.1.1 - Provizorní objížďka na ZÚ - zřízení				
108.1.2 - Provizorní objížďka na ZÚ - odstranění				
108.2.1 - Provizorní objížďka na KÚ - zřízení				
108.2.2 - Provizorní objížďka na KÚ - odstranění				
108.3.1 - Provizorní točna pro autobusy v Dolní Lhotě - zřízení				
108.3.2 - Provizorní točna pro autobusy v Dolní Lhotě - odstranění				
109 - Dopravní značení				
109.1 - Dopravní značení silnice I/34				
109.2 - Dopravní značení silnic II. A III. třídy				
109.3 - Dopravní značení místních komunikací				
110 - Dopravní opatření při stavbě				
110 - Dopravní opatření při stavbě				
201 - Most u rybníka Pikolom				
201 - Most u rybníka Pikolom				
301 - Úprava vodovodu DN 400				
301 - Úprava vodovodu DN 400				
311 - Úpravy meliorací				
311 - Úpravy meliorací				
321 - Úprava vodoteče pod mostem u rybníka Pikolom				
321 - Úprava vodoteče pod mostem u rybníka Pikolom				
451 - Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů – optická síť				
451 - Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů – optická síť				
452 - Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů – metalická síť				
452 - Přeložky a úpravy sdělovacích kabelů – metalická síť				
460 - Přeložky sdělovacích kabelů CETIN				
460 - Přeložky sdělovacích kabelů CETIN				
701 - Protihluková opatření				
701 - Protihluková opatření				

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: 20-158-2\* - I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice**

**Varianta: DI\_4 -**

Odbytová cena [Kč]: 246 770 857,86

OC+DPH [Kč]: 298 592 738,01

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
801	- Vegetační úpravy silnice			
801.1	- Vegetační úpravy silnice I/34			
801.2	- Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy			
801.3	- Vegetační úpravy místních komunikací			
811	- Rekultivace			
811	- Rekultivace			