



MP 1 2 X 0 0 0 5 Y D R

**Městská část Praha 12**

Úřad městské části
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

OBJEDNÁVKA**č. 17-2021-0038**

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Dodavatel

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33
15300 Praha 5

IČ: 27146324

DIČ: 27146324

Vyřizuje:

tel.:

e-mail:

fax:

Banka:

Č. účtu: /

ORJ: 0017

ÚZ:

Zařízení: 0017

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve vybudování odvodnění části ulice Nad teplárnou na pozemku p. č. 697 v k. ú. Komořany LV 389, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace „Odvodnění komunikace Nad teplárnou“, zpracované Ing. Jiřím Sobolem, Hradešín 29, 282 01 Český Brod. Dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami ČSN (České státní normy), TKP (Technické kvalitativní podmínky) a TP (Technické podmínky) schválenými Ministerstvem dopravy ČR vztahujícími se k realizaci staveb pozemních komunikací rozhodnutím orgánů veřejné správy, zejména pak zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vše ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady hlavního města Prahy, č. 95 ze dne 31. 1. 2012, „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“. Předmětem zakázky je dále zajištění dopravně informačních opatření, včetně projednání s odborem dopravy Úřadu městské části Praha 12, pracoviště Cilkova 796 a dodržení podmínek stanovených DIR, provedení předepsaných zkoušek, řádné provedení Díla, předložení atestů na použitý materiál, dopravně inženýrské opatření (DIO), geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, zajištění a zabezpečení staveniště a informování obyvatel přilehlých nemovitostí o možných omezeních, vedení stavebního deníku s obsahovými náležitostmi dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů. Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, všechny ve znění pozdějších předpisů. Pokud se při realizaci Díla, z odborných znalostí účastníka, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení Díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů Díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je účastník povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě zadavateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, provedených účastníkem, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané účastníkem, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých nebo dle ceníku ÚRS CZ, a.s., IČO 47115645, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1776, aktuálního v den provedení prací sníženého o 20%. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Zadavatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah Díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku uchazeče na úhradu ušlého zisku. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i	

jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných objednávkou. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se rozhodne Dílo nerealizovat dle této objednávky, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, (slovy: třicet tisíc korun českých) a to do 10 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení Objednateli. Jestliže nebude předmět objednávky dodán z důvodu na straně dodavatele nejpozději do 60ti kalendářních dnů po termínu dokončení, je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od této objednávky. Odstoupením od této objednávky ze strany objednatele za uvedených podmínek se považuje objednávka za ukončenou, bez nároku dodavatele na jakékoliv finanční plnění ze strany objednatele za provedené práce dle předmětu objednávky. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 28. 6. 2021 – viz příloha č. 1 Termín dokončení do 05. 09. 2021 Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne předání faktury objednateli. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH:	297315.63 Kč


Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 28.07.2021 00:00:00

Vystavil:  ved. odd. tech.,
dopravy

Schválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru
dopravy

Schválil - příkazce operace:  vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil:  1. místostarosta

Podpis: Akceptace objednávky:



Objedávka akceptuji: 29.7.2021


Stavobní společnost Slehofer, s.r.o.
První
153 00
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812, Tel.: 257 811 813

Příloha č. 1 objednávky č. 17-2021-0038 - cenová nabídka

REKAPITULACE STAVBY

Objed: 2084
Stavba: Odvodnění komunikace Nad teplárnou

SO:
Místo: Praha 12

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2020

Objedavatel:
MČ PRAHA 12

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

IC: 2714324
DIČ: CZ2714324

Projektant:
Ing. Jiří Sobol

IC:
DIČ:

Pracovatel:

IC:
DIČ:

Oznámka:

Cena bez DPH			245 715,40
PH základní snižena	Sazba daně 21,00%	Základ daně 245 715,40	Výše daně 51 600,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			297 315,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Pracoviště: Praha 12
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel: 257 61 513

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2084
 Stavba: Odvodnění komunikace Nad teplárnou
 Místo: Praha 12
 Zadavatel: MČ PRAHA 12
 Vykonavatel: Stavební společnost Šiehofer s.r.o.

Datum: 9. 9. 2020
 Projektant: Ing. Jiří Sobol
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
základy z rozpočtů		245 715,40	297 315,63
01	Odvodnění	245 715,40	297 315,63

Stavební společnost Šiehofer s.r.o.
 IČO: 27146324
 DIČ: CZ27146324
 Tel: 257 811 111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikace Nad teplárnou

Objekt:

01 - Odvodnění

KSO:

Místo: Praha 12

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2020

Zadavatel:

MČ PRAHA 12

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavební společnost Šlehofer s r.o.

IČ:

2714324

DIČ:

CZ2714324

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 715,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 715,40	21,00%	51 600,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

297 315,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
IČO: 2714324
DIČ: CZ2714324
Tel. 257 13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění komunikace Nad teplárnou

Objekt:

01 - Odvodnění

Místo:

Praha 12

Datum:

9. 9. 2020

Zadavatel:

MČ PRAHA 12

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Objednatel:

Stavební společnost Šlehofer s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

245 715,40

HSV - Práce a dodávky HSV

229 215,40

1 - Zemní práce

35 577,40

2 - Zakládání

4 500,00

5 - Komunikace pozemní

13 281,75

8 - Trubní vedení

37 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

92 310,00

997 - Přesun sutě

46 046,25

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 000,00

Stavební společnost
⑥
153 001 Pra
IČO: 27146324
Tel.: 2
Šlehofer, s.r.o.
153
Račotín
CZ27146324
813

Strana 5 z 5