



7. srpna 2021
D600/026241/2021

LN 2021021-06
D600/000000187/21/00
6600632865

**Dílčí smlouva
k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 6600632865 ze dne 24. 3. 2010**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se uzavírá smlouva

mezi

Objednatel: OKD, a.s.

Se sídlem Stonava 1077, 735 34 Stonava

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10919

IČ: 05979277

DIČ: CZ05979277, plátce DPH

Zastoupena: [redacted], výkonným ředitelem, na základě Plné moci

Týká se: účetního okruhu 04

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Jednáním pověřen:

Garant smlouvy: [redacted] vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: DIAMO, státní podnik,

Se sídlem Máchova 201, PSČ 471 27 Stráž pod Ralskem

Odštěpný závod HBZS

Se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava

Zastoupená vedoucím odštěpného závodu [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted], hlavní inženýr

Garant smlouvy odpovědný za věcné plnění smlouvy: [redacted]

hlavní inženýr

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520


IČ: 000 02 739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)



I.

Předmět dílčí smlouvy

V souladu s ustanovením čl. I, bodu 4 Rámcové smlouvy o dílo č. 6600632865 ze dne 24. 3. 2010 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 této smlouvy o dílo, se níže stanovuje objem prací a předpokládaná směnnost v období měsíců 7/2021 až 9/2021 na provozech OKD, a. s., ČSM:

ČSM

| Období | počet směn | Kč/sm | Kč celkem | pracoviště | objem prací |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| červenec | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| srpen | 100 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

stavba hrází [redacted]

Celkem OKD, a. s., ČSM 300 směn 810 000,- Kč, bez DPH

Předmět díla je pro účely daňové povinnosti v rámci klasifikace (CZ - CPA) zařazen pod číselným kódem 42.99.11. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92, písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. a plátcem DPH je objednatel. Výši DPH na faktuře vystavené zhotovitelem doplní a přizná objednatel.

U stavby plavených a sádrových hrází bude provedeno rozpažení záseků, vytvoření výlomů a stavba opěrných peření, vč. instalace výstřiků, odběrového a zásahového potrubí. Organizační zajištění provedení prací dle výše uvedeného (směnnost, materiál, spoluúčast pracovníků ZBZS) bude řízeno na úseku ZBZS.

Kontrolou plnění objemů prací a směnností je zodpovědný vedoucí provozu důlně-bezpečnostních služeb, VLH.

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním platí veškerá ustanovení Rámcové smlouvy o dílo ze dne 24. 3. 2010 a Dodatků č. 1 a č. 2 této smlouvy.
2. Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno.
3. Tato dílčí smlouva může být měněna nebo doplňována výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných osobami oprávněnými k uzavírání obchodních vztahů.
4. Nedílnou součástí dílčí smlouvy je „Bezpečnostní dohoda - Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti“.
5. Faktury budou vystaveny zhotovitelem na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost podle této smlouvy pro objednatele provedena. Podkladem pro zaplacení je faktura, která musí obsahovat potřebné náležitosti a její splatnost je 40 dnů od vystavení. Zhotovitel se zavazuje na všech dokladech (dodací listy, faktury) **uvádět číslo smlouvy** uvedené v záhlaví této smlouvy, číslo účtu (bankovní spojení) uvedené na faktuře musí souhlasit s číslem účtu uvedeným v příslušné smlouvě.
6. Tato dílčí smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv a vztahuje se na plnění poskytnuté od 1. 7. 2021.

Ve Stonavě, dne: 16 -07- 2021
OKD, a.s.

V Ostravě, dne: 26. 7. 2021
DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod HBZS

výkonný ředitel
na základě Plné moci ze dne 26. 2. 2020

vedoucí odštěpného závodu