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Zákostelský Jan

Od: Nejedlý Karel Ing. <nejedly@apis-sro.eu>
Odesláno: pátek 16. dubna 2021 18:32
Komu: Zákostelský Jan
Předmět: RE: Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně - Autorský dozor

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den, 
naše nabídka na výkon autorského dozoru: 
 

 Seznámení s dokumentací, které nejsme autory (prac.týden)                        40 x 800 =  32.000,- 
Kč                               

 Účast na kontrolních dnech (předpoklad 10 návštěv po 6 hod.)                10 x 6 x 800 = 48.000,-  Kč 
Celkem ………………………………………………………………………………………………………………….      80.000.- Kč bez 
DPH 
 
Vzhledem k tomu, že tato kalkulace dosahuje výše maximální ceny, nabízíme 2% slevu, tedy  78.400,- 
Kč bez DPH. 
 
S pozdravem 

 
 
Ing. Karel NEJEDLÝ 
     jednatel 
společnosti  
 

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
Ohradní 24b 
140 00 Praha 4 
IČ: 61853267      DIČ: CZ 61853267 
www.apis-sro.eu  

  
    Telefon: +420 241 481 216 
    Mobil: +420 602 254 560 
    E-mail: nejedly@apis-sro.eu  

    Dat. schránka: 279neic 
 
 

 
 
 

From: Zákostelský Jan <jan.zakostelsky@ksus.cz>  
Sent: Monday, April 12, 2021 3:00 PM 
To: apis@apis-sro.eu 
Subject: Kruhový objezd na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně - Autorský dozor 
 
Dobrý den, 
 
Dovolte abych Vás tímto požádal o zaslání cenové nabídky na výkon autorského dozoru u akce „Kruhový objezd 
na silnici II/608 ulice Teplická v Postřižíně“. Předpokládaná maximální cena na výkon AD je 80 000 Kč bez DPH. 
Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu výstavby. Doba výstavby je 24 týdnů.  
 
Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu:  
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- Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních 
parametrů stavby. 

- Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti 
projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování 
jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.   

- Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 

- Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.  
- Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. 

Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího 
provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, 
přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených 
zadávací dokumentací 

- Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:  
• účasti  kontrolních dnech stavby 
• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby  
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům  
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení 
předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti 
použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro 
výběr zhotovitele stavby 

 
Nabídkovou cenu prosím zašlete nejpozději do 16.04.2021 
 
S pozdravem  
 
 

 
Jan Zákostelský 
Investiční technik 
tel.: 601 159 694 
email: jan.zakostelsky@ksus.cz 
www.ksus.cz 
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