



## SMLOUVA O DÍLO číslo: č. 112/2021

### I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika - Ministerstvo Vnitra Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7</p> <p><b>zastoupená : ředitelem odboru provozního a správy majetku plk.Mgr. Martinem Kučerou MBA Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sburu České republiky</b></p> <p><b>kontaktní adresa: MV - GR HZS ČR Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414</b></p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha I Číslo účtu 8908 – 881/0710 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064</p>	<p><b>COHAB Project s.r.o.</b> Tomkova 57/27 779 00 Olomouc</p> <p><b>pobočka:</b></p>  <p>Bankovní spojení:  Číslo účtu IČ: 05455618 DIČ: CZ05455618</p>



### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název služby / zboží	Měrná Jednotka	Množství	Cena za jednotku	DPH	Cena celkem vč. DPH
<b>Zpracování jednodupňové projektové dokumentace pro povolení stavby, provádění stavby a výběr zhotovitele včetně rozpočtu a výkazu výměr pro stavební investiční akci "SVZ Brno - zastřešení parkoviště" v areálu ŠVZ Brno, Trnkova 85 v souladu s cenovou nabídkou (viz příloha).</b>			102 000,00	21 420,00	<b>123 420,00</b>
<b>Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná</b>					<b>123 420,00</b>

Místo plnění (předání díla, zboží): MV – GR HZS ČR, ŠVZ HZS ČR, areál Trnkova 85, 628 00 Brno .

Dodací lhůta: **do 31.10. 2021**

V případě nedodržení dodací lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy a zhotoviteli tímto nenáleží úhrada nákladů vzniklých s plněním této smlouvy.

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn předat a převzít.   
mail: 

### III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno: **Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; zastoupené MV-GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414**, zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních a s potvrzeným dokladem o převzetí díla na výše uvedenou kontaktní adresu (viz záhlaví smlouvy) **nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů** od převzetí díla zástupcem objednatele. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.


### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tímto potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne **2.10.2021**



.....  
plk.Mgr. Martin Kučera MBA



**COHAB**  
Project

COHAB Project s.r.o.  
Tomkova 57/27  
779 00 Olomouc  
IČ: 05455618  
DIČ: CZ05455618  
www.cohab.cz

**Cenová nabídka na zpracování jednostupňové projektové dokumentace  
ve standardu pro provedení stavby na akci „Parkovací přístřešek v areálu  
MV-HZS ČR ŠVZ HZS ČR středisko Brno, Trnkova 85, 628 00 Brno“.**

**Předmět cenové nabídky:**

**Jednostupňová dokumentace pro provedení stavby** **102 000 Kč**

- architektonické a stavebně technické řešení – *stavební výkresy (situace, technické zprávy, půdorysy, řezy, pohledy, atd.) prokreslené do standardu pro provedení stavby*
- *statická konstrukční část – dokumentace statiky budovy ve standardu pro provedení stavby*
- *požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva požárně bezpečnostního řešení objektu*
- *položkový rozpočet včetně výkazu výměr*

**Cena celkem (bez DPH)** **102 000 Kč**

**Cena celkem (včetně DPH)** **123 420 Kč**

**Hodinová sazba pro konzultace a technické poradenství mimo předmět cenové nabídky -**

**500 Kč/hod (bez DPH)**

**Pozn.:**

**Dle zadání záměru součástí cenové nabídky není:**

- inženýring a vyřízení stavebního povolení
- napojení na sítě technické infrastruktury a přeložky sítí
- průzkumné práce (geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum)
- předpokladem je dostatečná únosnost navržených základových patek v předchozí fázi projektu a likvidace dešťových vod stávajícím způsobem

Termín dodání: 31.10.2021

