

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 19887/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:	Tel. číslo:
	Email:
Dodavatel: TOMI - REMONT a.s.	Notifikace: 28.7.2021 10:57
Přemyslovka 2514/4 796 01 Prostějov 1 IČO: 25508571	DIČ: CZ25508571

Termín dodání: srpen 2021	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 593 843,21
Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem
Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC

Fakturu zašlete:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	1 593 843,21

dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Frýdek-Místek, Havířov. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací. Kontaktní osoba:

Přílohy:	2
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 28.7.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne: 28.7.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Petr Ondrášek

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 593 843,21
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	01.08.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	31.08.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	výluka v trati Frýdlant nad Ostravicí - Frýdek-Místek dle ROV 23119 A od 9. - 24. 8. 2021 (oprava přejezdů)
Místo realizace Díla (Staveniště)	dle Přílohy č. 1 bod h)
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1; Příloha č.2 - soupis prací