
SMLOUVA O dílo
dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (od § 1731)

I. Smluvní strany
Objednatel;

Zhotovitel:

Město Žamberk 
Masarykovo nám. 166 
564 01 Žamberk
zastoupený; Jiřím Dytrtem. starostou města 
IČO; 00279846 
DIČ; CZ00279846
bankovní spojení; Česká spořitelna a, s.. č. účtu 27-1321320309/0800

Ing. Eduard Žaluda 
Železná 493/20 
110 00 Praha 1 
IČO: 73580872

II. Prohlášení a účel smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecné závaznými právními 

předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dilo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni i odborná oprávněni podle zvláštních 
předpisů potřebná k provedeni díla dle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy
1 - Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:

Územní studie veřejného prostranství 
zabývající se systémem veřejných prostranství v obci Helvíkovice

IV. Rozsah, obsah a provedení díla
1. územní studie bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, v rozsahu dle zadání. Rozsahy 

textových a grafických části budou odpovídat zadání zpracovanému pořizovatelem.

2. Dílo bude zpracováno v tištěné i digitální formě v rozsahu dle zadání.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zajistí na 
svůj náklad a odpovědnost provedeni prací osobami, jejichž účast vyplývá zči. IV bodu. 1 a 2 této 
smlouvy a všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel postupuje podle zadání pokynů objednatele i pořizovatele, a to ale při dodržení ustanovení 
obecné závazných právních předpisů.

5- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 550 občanského 
zákoníku.

6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to 
po dohodě se zhotovitelem na základě písemného dodatku. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv 
realizovaných zmén. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen 
pokud o né bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

V. Podklady pro provedení díla
1. Výchozím podkladem pro zhotoveni díla je tato smlouva. Pro zhotovení díla se objednatel dále 

zavazuje předat zhotoviteli následně jmenované projektové podklady:

katastrální mapa (správní území obce Helvíkovice)
ÚAP (pro obec Helvíkovice)
zadání územní studie zpracované pořizovatelem (je přílohou této smlouvy)
ÚP Helvíkovice
správní rozhodnutí vydaná v řešeném území a případné známé záměry 
geometrické plány zpracované pro řešené území



VI. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodlené po podpisu této smlouvy a obdrženi všech 

podkladů nezbytných ke zhotovení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v následujících částech a lhůtách:

• pracovní návrh územní studie ke konzultaci do 20 týdnů od podpisu smlouvy a předání podkladů

• čistopis územní studie do 4 týdnů od předání pokynů k dopracování v souladu s výsledky 
konzultace návrhu územní studie.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tím způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. XII. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel během plněni zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí bez zbytečného 
odkladu písemné uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a 
příčině.

VII. Cena za dílo
1. strany se dohodly, že cena za dílo činí:

123 000,- Kč bez DPH

148 830,- Kč včetně DPH 21 %

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud 
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plněni, je zhotovitel oprávněn účtovat 
DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. Vil. odsl. 1 je cenou pevnou, úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dilo je možné pouze v případě rozšíření předmětu plnění ze strany 
objednatele na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních 
stran.

Vlil. Platební podmínky
1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat cenu za 

dílo vzniká zhotoviteli po dokončeni a řádném předání díla na základě předávacího protokolu, 
podepsaného oběma smluvními stranami. Povinnost zaplatit cenu za díio objednatel splní uhrazením 
ceny za dílo zhotoviteli.

2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohovou platbu.

3. Faktura bude obsahovat registrační číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo a IČO objednatele, název, sídlo a IČO zhotovitele, den 
odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 
splatnosti a fakturovanou částku. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti {případně bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance 
objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data své splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby. než je vystavena nová 
faktura s novou ihůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost 
nové vystavené faktury je rovněž 30 dnů od jejího doručení objednateli.

6. Obec dále bere na vědomí, že ORP není povinna pokračovat v realizaci Projektu v případě, že 
nezíská pro realizaci Projektu finanční podporu ze SC 3.3 IROP. O této skutečnosti bude ORP 
bezodkladné a písemně Obec informovat a pokud Obec do 30 dnů po této informaci písemné 
nedoloží, že chce v ÚSVP pokračovat, s tím, že ji bude financovat ze svého rozpočtu, platnost této 
smlouvy vlakovém případě skončí uplynutím těchto 30 dnů. V případě skončení platnosti smlouvy 
v důsledku nepokračování v realizaci Projektu ORP vrátí do 30 dnů Obci finanční prostředky 
nevyčerpané na realizaci Projektu a nevázané platnými smluvními závazky.



IX. Předání a převzetí díla
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně 
ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2, Dílo (příp. části díla) bude zhotoviteli předáno a objednatelem převzato v sídle objednatele.

3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci 
obou stran, a to ve dvou stejnopisech, Zápis bude obsahovat zejména: Identifikační údaje o díle i 
jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

X. Odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé součásti budou bez vad. Tuto odpovědnost má i 

v případě, že k provedení jednotlivých části díla použije třetí osoby.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, Záruční IhQta na celé dílo je 5 let. Záruční lhůta díla 
(příp. části díla) počíná běžet dnem předání a převzetí díla (přip. části díla), tj. dnem podpisu 
předávacího protokolu. Reklamaci vady je objednatel povinen provést zhotoviteli písemné. 
Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

3. Zjisti-li objednatel, že dílo vykazuje vady, je zhotovitel, bude-li to objednatel požadovat, povinen 
takové nedostatky díla bez zbytečného odkladu a bezplatně odstranit.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které zhotoviteli 
předal objednatel.

XI. Sankce
1. v případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek řádně a včas, tj. v terminech dle čl. VI. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (části díla) jež je v prodleni, za 
každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat a o takto 
zjištěnou finanční částku snížit bez dalšího souhlasu zhotovitele úhradu na základě závěrečné 
faktury.

2. V případě, že se objednatel po splnění závazku zhotovitelem dostane do prodlení se zaplacením 
faktury dle čl. Vlil. odst. 3 a odst. 4, zavazuje se zaplatit zhotoviteli za každý den prodlení úrok ve výši 
0,05 % z dlužné částky.

3. Úrok z prodlení i smluvní pokuta budou uhrazeny na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od Jejího doručení druhé smluvní straně.

XII. Vyšší moc
1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci.

2. Nastane-Ii situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy.

XIII. Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupné číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran.

3. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku, v platném zněni.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu. Z nich Jeden obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

5. Objednatel i projektant smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašuji, že nebyla sepsána 
v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Projektant si je vědom, že je ve smyslu §2, písm. e) zákona č, 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



7. Projektant se zavazuje archivovat originál vyhotoveni smlouvy včetně jejich dodatkO, originály 
účetních dokladu a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 15 let 
od dokončeni předmětu této smlouvy.

8. Projektant si je vědom, že je objednatel povinným subjektem die zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které 
zajistí objednatel.

10. Uzavření této Smlouvy o dilo bylo schváleno usnesením RM č. 66/2017-RADA/3362 ze dne 9.2.2017.

V Žamberku dne..?!.:r^.;.?.Q17^ V Praze dne ^7 ——

ža objednatl^ie 
Jiří Dýtrt, starosta'm^^

zhótovite-
Ing. Eduard Žaluda

ŽALUDA. t.>rojPktova
-í'.’3'20. p! 1

Příloha;
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1. Cíle a účel pořízení územní studie

ÚSVP bude zpracována pro území zahrnující zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy 
změn v krajině, koridory dopravní a technické infrastruktury a koridory pro 
revitalizaci, v širším vztahu se záměrem určit systém navazujících veřejných prostranství. 
Cílem je stanovení prostorových, funkčních a provozních vztahů jednotlivých veřejných 
prostranství a jejich hierarchie, včetně stanovení charakteru a významu jednotlivých 
veřejných prostranství ve struktuře sídla.

V první fázi územní studie bude zpracována koncepce širšího systému veřejných prostranství, 
ve kterých bude charakterizováno postavení a význam jeho součástí a pro jednotlivá veřejná 
prostranství jsou definovány jejich základní prostorové a funkční podmínky.
V druhé fázi bude řešeno konkrétní veřejné prostranství.

Tento postup pořízení vychází zejména z výskytu odlišných struktur zástavby zastoupených 
na území obce - historicky rostlá zástavba (Ostrov), kompaktní pravidelná (Sídliště), 
rozptýlená (Popluží), individuální (Pustiny), apod. a dále z potřeby vytvořit koncepční 
podklad pro koordinaci investic z veřejného rozpočtu do systému veřejných prostranství 
v obci.



Řešené území zahrnuje zastavěné území obce Helvíkovice včetně ploch přestavby, 
zastavitelné plochy, plochy změn v krajině, koridory dopravní a technické in-frastruktury a 
koridory pro revitalizaci.

Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území; prověří návaznost 
dopravního řešení, technické infrastruktury, veřejné zeleně a vazeb na stávající okolní 
zástavbu včetně přechodu do volné krajiny.
Územní plán Helvíkovice nabyl účinnosti 1. 10. 2014.

2. Vymezení řešeného území

Řešené území se nachází v Pardubickém kraji, bývalém okresu Ústí nad Orlici, 2 km západně 
od Žamberka, který je pro obec pověřeným úřadem 3. stupně. Obec se rozkládá po obou 
březích toku Divoké Orlice a jejím středem prochází silnice I. třídy č. l/l 1.

Středem obce prochází silnice č. I/H. Celková výměra řešeného území činí 2,2845 km^ 
(228,45 ha) a zahrnuje:

ha km'
zastavěné území včetně ploch přestavby 90,81 0,9081
zastavitelné plochy 64,06 0,6406
plochy změn v krajině 14,82 0,1482
koridory (Dl, TI, revitalizace) 58,76 0,5876

Územní studie bude vypracována nad katastrální mapou s polohopisným a výškopisným 
zaměřením.

3. Požadavky na obsah řešení územní studie

3.1 Typ územní studie zabývající se systémem veřejného prostranství

Územní studie zabývající se systémem veřejného prostranst\í (první fáze) bude 
zpracována:

• v minimálním rozsahu (v míře podrobnosti), odpovídající základnímu koncepčnímu 
materiálu, navrhujícímu hlavní zásady prostorového uspořádáni a funkčního využití 
veřejného prostranství s navazující strukturou zástavby. Bude stanoven rozsah 
řešeného území pro druhou fázi územní studie

Územní studie konkrétního veřejného prostranství (druhá fáze) bude zpracována:
• v optimálním rozsahu, kde územní studie bude podmínkou pro rozhodování o 

změnách v území a určená k podrobnému prověření veřejného prostranství.



3.2 Požadavky na základní koncepci řešeného území

3.2.1 Požadavky vyplývající z územního plánu
• územní studie zabývající se systémem veřejného prostranství bude respektoval platný 

územní plán Helvíkovice a jako podklad budou využity doplňující průzkumy a 
rozbory;

3.3 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území

• územní studie bude respektovat stávající urbanistickou koncepci; stanoví regulativy 
pro objekty vymezující veřejné prostranství včetně prověření kompozičních vztahů v 
území.

3.4 Požadavky na využití a prostorové uspořádání veřejného prostranství

• v územní studii zabývající se systémem veřejného prostranství v minimálním rozsahu 
(první fáze) budou řešeny plochy v zastavěném území včetně ploch přestavby, 
zastavitelné plochy, plochy změn v krajině, koridory dopravní a technické 
infrastruktury a koridory pro revitalizaci. Jednat se bude o plochy určené k funkčnímu 
využití smíšeného bydlení venkovského, občanské vybavenosti, veřejného 
prostranství, zeleně přírodního charakteru, dopravmí a technické infrastruktury;

• územní studie konkrétního veřejného prostranství v optimálním rozsahu prověří 
podrobnou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání veřejného 
prostranství včetně řešení parteru veřejného prostranství, povrchů, zeleně a potřebného 
technického vybavení;

3.5 Požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury

• územní studie prověří možnost dopravního napojení na stávající obslužné komunikace 
a stanoví koncepci dopravní infrastruktury vnitřního prostoru lokality (uliční síť) 
včetně napojení jednotlivých pozemků;

• dále prověří i související základní koncepci technické infrastruktur}' včetně hlavních 
přípojných bodů.

4. Požadavky na formu obsahu a uspořádání územní studie
4.1 V minimálním rozsahu (systém veřejných prostranství)

4.1.1

4.1.2

Textová část
Vyhodnocení podkladů, současného stavu a majetkoprávních vztahů řešené plochy; 
podmínky pro vymezení a využití pozemků;
podmínky pro umístění a prostorové uspořádání objektů vymezující veřejné 
prostranství;
širší vztahy, kompoziční vztaliy, pohledy, průhledy apod.

Gmflcká část 
Širší vztahy 
Ortofotomapa 
Výkres problémů 
Hlavní výkres

1 :5000 
1 : 1000 (2000) 
1 : 1000(2000) 
1 : 1000(2000)



Doplňující výkresy či schémata 
Vizualizace, skicy nebo modely

4.2 V optimálním rozsahu (konkrétní územní studie)

4.2.1 Textová část
• Vyhodnocení podkladů, současného stavu a majetkoprávních vztahů řešené plochy;
• podmínky pro vymezení a využití pozemků;
• podmínky pro umístění a prostorové uspořádáni objektů vymezující veřejné 

prostranství;
• širší vztahy, kompoziční vztahy, pohledy, průhledy apod.

4.2.2 Grafická část
• Širší vztahy
• Ortofotomapa
• Výkres problémů
• Hlavní výkres
• Doplňující výkresy či schémata
• Vizualizace, skicy nebo modely

1 ;5000 
1 :500 
1 ;500 
1 :500

Počet \7hotovení územní studie a formát dat:

Bude použil souřadnicový systém S-JTSK.

3x tištěná paré (MS Office Word)
Ix CD s digitálními daty (*shp, *pdf)

umBiiV úřad

Vypracovala: Melanie Holubová,
Městský úřad Žamberk, oddělení územního plánování

V Žamberku dne: 9. 1. 2017


