Nize uvedeného mésice, dne a roku uzavrel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku

se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi

IC: 0088455 DIC: 00088455 )
zastoupena: Ing. Antoninem BLOMEREM, vedoucim UP

(na strané jedné, dale jen objednatel)

Yuriy SHCHOKA, 1IC0:259 80 611
Bytem,sidlo: Novy Svét 67, 512 46 Harrachov

(na strané druhé, dale jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anskeého zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO &. 31-1331/2021

Clanek 1.
Pfedmét smlouvy.
1.1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:
Vyrobni ginnost MnoZstvi Misto pInéni Predpokladana max. ¢astka K¢ bez DPH
012,017,018,019,027,028,135,241 1000 hod. UP 31 199 900,-K¢

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle &l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vie, co je k provedeni dila potieba.

1.2. Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni plnéni v rozsahu, ktery je
predmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o pInéni v objemu praci do 50m3 véetné, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy$$im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sou¢asné technologicke karty.

Clanek 2.
Doba a misto pInéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v &l. 1 této smlouvy zhotovitel dokon¢i a pfeda objednateli do 30.11. 2021
Mistem pInéni je UP Harrachov.

Clanek 3.
Cena za plnéni

3.1. Cena je ur¢ena souc¢inem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a poétu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smiuvni
strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finan¢nich prostfedkl ze statniho rozpoctu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pfipadé bude uzavien dodatek

ke smlouvé.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postagovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace

4.1. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dnu po
pfevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran muze byt ujednéno, Ze zhotovitel je opravnén v
pribé&hu pinéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem pievzaté ¢asti dila.

4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dni po jejich obdrZzeni objednatelem.
Objednatel mlze faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
neupiné nalezitosti &i k nim nebudou pfilozeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena
cena bez DPH, vy3e DPH a cena s DPH, pokud je zhotovitel platcem DPH.



Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dottenych pozemcich,
zejmeéna vzniku 8kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pidniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za vdechny Skody, které pfi zhotoveni dila zplsobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o ur€enou ¢astku sniZit zhotovitelem fakturovanou &astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokyn( zastupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé nevhodneho pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, mize zhotovitel poZadovat, aby objednatel tento piikaz potvrdil pisemné. Sou¢asné mize
zhotovitel pferusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu pferuseni praci se prodluzuje lhita pro
dokonceni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouZivat biologicky odbouratelné oleje a prostredky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich uniku.
5.3. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pievezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni |hGté za timto Gcelem objednatele
poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se Fidit Usnesenim Viady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 &. 351, ktere je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.

5.7. Zhotovitel je odpovedny za dodrZzovani v8ech pravnich norem tykajicich se zhotovovaneho dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tretim osobam v disledku porudeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodafeni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
pinéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tfetich
osob anebo bezpetnost provozu na komunikacich (pad kament atd.). Zhotovitel je dale povinen hiasit

vazné pracovni Urazy a zpUsob jejich napravy povéfenému zameéstnanci Spravy KRNAP -
5.8. Pokud dojde ke zmene okolnosti dle g 1765 obCanskeho zakoniku, zavazuji se smiuvni strany

jednat o podminkach smlouvy.
5.9. V pfipadé, Zze nebude mozné prace provést fadné a véas z divodu vy38i moci (nepfiznive
klimatické podminky apod.) nebo pfekazkam na strané objednatele mohou smluvni strany sjednat

osun terminu pinéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jakeé
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.



Clanek 6.

Bezpecnost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovisté, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
6.2. Zhotovitel prohladuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje,
naradi je pravidelné a radné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potieby objednatel
zapljc¢i zhotoviteli stroje, technické zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje nebo nafadi k u¢elnemu
zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesnizuje. Smiuvni stran si dale dohodnou podminky
predani véci. Zhotovitel odpovida za véc pfevzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Zze ¢innosti, které predstavuji zvySenou miru ohroZeni Zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zviast odborné zpisobilé osoby.
6.4. Pfed zahdjenim praci byl odpovédnym zameéstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zplsob ozna¢ovani ohrozeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrzovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clanek 7.

Zaveérecna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupct smluvnich stran a u€innosti dnem zverejnéni
v registru smiuv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi pinéni pfedmétu dila neporuduje povinnosti stanovené mu zakonem
¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy budou uskute¢iiovany formou &islovanych dodatka.
7.5. Ugastnici smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaZnou vuli, nebyla
sepsana v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s plnym zvefejn&nim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatkii
v registru smluv.

.M Harrachové, dne 2.8. 2021 V Harrachoveé, dne 2.8. 2021

Ing. Antonin Blomer

] Yuriy Shchoka
Vedouci UP Harrachov

Zhotovitel
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