

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD - SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA č. 1577-090353 /13

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne 12. 7. roku 2013

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **HBH Projekt spol. s r.o.**
se sídlem: Kabátňikova 216/5, 602 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 449 61 944 DIČ: CZ44961944
zapsaným v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996
(Vedoucí sdružení HBH / LINK / PD R55 5507)

zhotovitelem: **Link projekt s.r.o.**
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 276 78 032 DIČ: CZ27678032
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304
(Člen sdružení HBH / LINK / PD R55 5507)
(dále společně jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„R55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ“

ISPROFIN: 3272841074

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I.	Cena		
a.	Nabídková cena bez DPH	=	23.905.100,- Kč
b.	DPH	=	5.020.071,- Kč
c.	nabídková cena celkem (a + b)	=	<u>28.925.171,- Kč</u>

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací,

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - f) Zvláštní technické podmínky pro zhotovení díla, jmenovitě:
 - Směrnice Ředitelství silnic a dálnic ČR:
 - SGR č. 22/2006 Směrnice upravující převody majetku tvořeného stavbami pozemních komunikací a jimi zastavěných silničních pozemků
 - SGR č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
 - SGR č. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
 - g) Technické podmínky, jmenovitě:
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
 - Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokum. pro ŘD - C 2
 - Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
 - Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
 - Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech vydané Ministerstvem dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 30.12.2003), platné od 1.2.2004 s novelou Přílohy C (viz Věstník dopravy č. 9 z 25.4.2007)

- Směrnice MD č. 1/2011 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění Změny č. 1 s účinností od 1.2.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění
- Pravomocné územní rozhodnutí týkající se stavby ze dne 16. září 2010 vydané SO MÚ Uherské Hradiště, č. j. SO/76971/09/16447/2009/Bu/UR 40, které nabylo právní moci dne 27. října 2010
- Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci EIA týkající se stavby ze dne 24. listopadu 2005, č. j. 6055c/ENV/710/05.

h) Nabídka

3. Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, se zhotovitel zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem, uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za zhotovitele: **HBH Projekt spol. s r.o.
(Vedoucí sdružení HBH / LINK / PD R55
5507)**

Datum: 18-09-2013

Datum: 9.9.2013

za zhotovitele: **Link projekt s.r.o.
(Člen sdružení HBH / LINK / PD R55 5507)**

Datum: 19.9.2013