

**Smlouva o provedení opravy věci uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad práce České republiky
Dobrovského 1278/25, Praha 7
Zastoupena Mgr. Renatou Malichovou, MSc.
ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami
IČ: 72496991
nám. T. G. Masaryka č. 145
261 01 Příbram I.
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: k7rzpxf
(dále jen „objednatel“)

a

JMK elektro, s.r.o.
Se sídlem: Branišovice 59, 671 77 Branišovice
zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně
Oddíl C, vložka 380 81
Zastoupená: Jaromírem Křížem - jednatelem
IČO: 26224216
DIČ: CZ26224216
Bankovní spojení: ČS, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: z52d6xp

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o provedení opravy věci:

I.

Předmět a doba plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu věci spočívající ve výměně podlahových krytin.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 14. ti dnů od podpisu smlouvy a dílo dokončit do 60. ti dnů od zahájení prací.

A-

KoP Mladá Boleslav, Jaselská 292/IV.

Jedná se o výměnu podlahové krytiny ve dvou kancelářích v objektu ÚP KoP Mladá Boleslav, Jaselská 292/IV.

Požadujeme zátěžové heterogenní PVC s nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm a celkové tloušťce min. 2 mm. Součástí opravy je výměna soklových lišt z PVC a vystěhování nábytku z kanceláří na chodbu.

Podlahová plocha kanceláře č. 104 je 6,6 m x 4,1 m

Podlahová plocha kanceláře č. 202 je 6,7 m x 4 m.

Celkem: cca 54 m² PVC + soklové lišty.

Popis prací:

- demontáž nábytku a přesun nábytku na chodbu - oddělit stoly, příčky a skříně
- demontáž stávající podlahové krytiny (zátěžový koberec), soklových lišt a jejich likvidace
- opravit podkladové plochy – broušení, penetrace, samonivelační stěrka, broušení stěrky, vysátí prachu z broušení, penetrace
- lepení PVC a soklových lišt
- přesun nábytku zpět do kanceláří – spojit stoly, příčky a skříně
- likvidace vzniklého odpadu

B-

Budova KoP Beroun, ul. Okružní 333, Beroun

Předmětem zakázky je odstranění staré podlahové krytiny včetně jejího olištování, následné provedení ekologické likvidace, dále položení krytiny nové – PVC NFS, TL 2 mm, včetně vyrovnání podkladu - nejlépe samonivelační stěrkou + olištování + provedení opravy omítky po odstranění stávajícího olištování a nalepení olištování nového včetně instalace přechodových lišt v budovách – viz. níže:

budova : ul. Okružní 333, Beroun

kancelář č. 103 - 1. patro budovy

plocha: 17,7 m²

š: 3,15 m

d: 5,6 m

délka olištování cca 8,7 m

1 ks přechodové lišty délka 80 cm

kancelář č. 108 – 1. patro budovy

plocha: 17,7 m²

š: 3,15m

d: 5,6 m

délka olištování cca 12,6 m

3 ks přechodové lišty délka 80 cm

kancelář č. 109 – 1. patro budovy

plocha: 17,7 m²

š: 3,15m

d: 5,6 m

délka olištování: cca 13,9 m

budova: ul. Pod Kaplankou 21, Beroun

kancelář č. 207 – 2. patro budovy

plocha kanceláře včetně tří schodů: 26 m²

š: 4,93 m

d: 4,56 m

délka olištování: cca 21,6 m

1 ks přechodové lišty délka 80 cm

Plocha celkem: cca 80 m²

Olištování celkem: cca 57 m

Celkem přechodové lišty: 5 ks

Požadujeme rovněž vystěhování nábytku před a nastěhování nábytku po položení podlahové krytiny.

C- **KoP Kladno, , Dukelských hrdinů č. 1372**

Popis: výměna staré prošlapané a prodřené podlahové krytiny ve třech místnostech v celková ploše 69 m²

- Stržení staré krytiny (26 m² koberec, 43 m² lino) vč. odvozu a likvidace
- Vyrovnání povrchu – stěrkování

- Dodávka a pokládka nové krytiny vč. zakončovacích soklů
- Likvidace veškerého odpadu
- Rozměry jednotlivých místností :400 x 490 cm, 530 x 430 cm,
- 590x440 cm

Požadavky:

- Lino zátěžové třídy pro kancelářskou činnost, vysoký počet klientů
- Lino bude jednotné, povrchová úprava(vzor a barva) bude stanovena zadavatelem dle předloženého vzorníku
- Provedení prací, z provozních důvodů, požadujeme v termínu dle vzájemné dohody - ve dnech čtvrtek a pátek s možným využitím navazující soboty a neděle

Stěhování provedou pracovníci KrP sami

D KoP Rakovník, nábr. T. G. Masaryka 2473, 269 24 Rakovník

Výměna podlahové krytiny ve čtyřech kancelářích o celkové ploše cca 74,59 m²

1. Kancelář č. RA 35 má rozměry cca 5,6 m x 3,3 m (cca 18,48 m²)
 2. Kancelář č. RA 39 má rozměry cca 5,6 m x 3,3 m (cca 18,48 m²)
 3. Kancelář č. RA 61 má rozměry cca 5,3 m x 3,8 m (cca 20,14 m²)
 4. Kancelář č. RA 73 má rozměry cca 5,3 m x 3,3 m (cca 17,49 m²)
- Odstranění původní podlahové krytiny vč. soklů
 - Vyrovnání, oprava a začištění podlahy (pod stávající krytinou je beton).
 - Odstranění původních soklů, odstranění lepidla a následné začištění omítky
 - Dodání podlahové krytiny (druh krytiny: zátěžový PVC, nášlapná vrstva PVC = 0,7 mm)
 - Položení nové podlahové krytiny s minimálním napojováním
 - Spáry v barvě podlahové krytiny
 - Celoplošné podlepení
 - PVC zakončené obvodovou lištou v barvě podlahové krytiny
 - Odvoz a ekologická likvidace staré krytiny
 - Hrubý úklid

E. KrP Příbram, náměstí T.G.Masaryka č. 145, 261 01 Příbram

Položení koberců:

Kancelář 514	3.p	5,10 x 3,70
Kancelář 515	3.p	5,10 x 3,40
Kancelář 319	1.p	5,10 x 3,40
Kancelář 325	1.p	5,10 x 3,40
Kancelář 328	1.p	6,80 x 3,56

Vlastnosti koberce:

zátěžový koberec např. Traffic 330	100 % polypropylen	AB	900 g/m ²	2 380 g/m ²	4,40 mm	7,40 mm	
---------------------------------------	-----------------------	----	----------------------	---------------------------	---------	---------	--

Barva koberce bude vybrána ze vzorníku, dodavatel vystěhuje nábytek, odstraní starý koberec který zlikviduje, položí nový koberec, nastěhuje zpět nábytek.

F. KoP Praha východ, Dobrovského 1278, Praha

Výměna koberců:

- požadujeme zátěžové kancelářské koberce
- celkem 76 m²
- přibližné rozměry kanceláří v metrech:
4,20 x 5,60; 3,70 x 6,00; 2,60 x 6,00; 3,00 x 6,00;
- potřebujeme vystěhovat skříně z místností a zase nastěhovat zpět
- realizace přes víkend
- odvoz a likvidace starých koberců

II.

Cena díla

Cena za provedení díla činí celkem:

Cena díla celkem bez DPH: 385.900 Kč

DPH 21 %: 81.039 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 466.939 Kč

slovy.....

III.

Platební podmínky

Smluvní cena za provedenou opravu bude uhrazena objednatelem po provedení opravy a převzetí bezchybně opravené věci specifikované v čl. I. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí opravené věci objednatelem.

Faktura je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

IV.

Smluvní pokuta

V případě nedodržení termínu opravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Pokud nastanou objektivní okolnosti nezaviněné zhotovitelem vedoucí k nedodržení termínu uvedeného v článku I. a zhotovitel je průkazně doloží, smluvní pokuta podle věty první se neuplatní.

V.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že oprava bude provedena řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost opravy v trvání 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci objednatelem. Vyskytnou-li se v uvedené době na věci vady spočívající v provedení opravy, zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit.

VI.

Další ujednání

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s provedením opravy po dobu delší než 15 dnů.

VII.
Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, se kterým souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

3. 8. 2021

V Příbrami dne.....

V Branišovicích dne 22.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Malichová, MSc.
ředitelka Úřadu práce ČR
Krajské pobočky v Příbrami

.....
Jaromír Kříž - jednatel