

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/6/21
Stavba: LC Dřevěná

KSO:
Místo: k.ú. Housko

CC-CZ:
Datum: 16.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **57 693,50**

DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 57 693,50 0,00	Výše daně 12 115,70 0,00
-------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------

Cena s DPH **69 809,20**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/6/21

Stavba: LC Dřevěná

Místo: k.ú. Housko

Datum: 16.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		57 693,50	69 809,20
16/6/21	LC Dřevěná	57 693,50	69 809,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dřevěná

KSO:

Místo: k.ú. Housko

CC-CZ:

Datum: 16.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 693,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 693,50	21,00%	12 115,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 809,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Dřevěná

Místo:

k.ú. Housko

Datum:

16.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 693,50

HSV - Práce a dodávky HSV

57 693,50

1 - Zemní práce

22 400,00

5 - Komunikace pozemní

30 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

4 933,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Dřevěná

Místo: k.ú. Housko

Datum: 16.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 693,50

D HSV Práce a dodávky HSV **57 693,50**

D 1 Zemní práce **22 400,00**

5	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	50,000	85,00	4 250,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV "čištění odtoků z lesní cesty"
VV 5*2*5

50,000

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 650,000	11,00	18 150,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV 500*3,3

1 650,000

D 5 Komunikace pozemní **30 360,00**

6	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	330,000	92,00	30 360,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV použitá frakce 0-63 mm
VV 10*3,3* 10

330,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

D 998 Přesun hmot **4 933,50**

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	75,900	65,00	4 933,50
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 75,9

75,900