

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16/6/21  
Stavba: LC Vysočanská

KSO:  
Místo: k.ú. Housko

CC-CZ:  
Datum: 16.6.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **74 401,45**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>74 401,45</b>	<b>15 624,40</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v** **CZK** **90 025,85**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16/6/21

**Stavba:** LC Vysočanská

Místo: k.ú. Housko

Datum: 16.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>74 401,45</b>	<b>90 025,85</b>
16/6/21	LC Vysočanská	74 401,45	90 025,85

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC Vysočanská

KSO:  
Místo: k.ú. Housko

CC-CZ:  
Datum: 16.6.2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**74 401,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 401,45	21,00%	15 624,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**90 025,76**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Vysočanská**

Místo: k.ú. Housko

Datum: 16.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**74 401,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

**74 401,45**

1 - Zemní práce

26 995,00

5 - Komunikace pozemní

41 860,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

5 546,45

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Vysočanská**

Místo: k.ú. Housko

Datum: 16.6.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**74 401,45**

D HSV Práce a dodávky HSV **74 401,45**

D 1 Zemní práce 26 995,00

5	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	40,000	85,00	3 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3  
VV "čištění odtoků z lesní cesty"  
VV 4\*1\*1\*10

40,000

1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 145,000	11,00	23 595,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění  
VV (300+350)\*3,3

2 145,000

D 5 Komunikace pozemní 41 860,00

6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	455,000	92,00	41 860,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm  
VV použitá frakce 0-63 mm  
VV 130\*3,5

455,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 5 546,45

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	104,650	53,00	5 546,45
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu