

AKCE :	UPOL - úprava VZT Zvířetníku, obj. 51
STUPEŇ :	TN
NABÍDKA ČÍSLO:	1021240
PROFESE:	VZT
DATUM:	19.07.2021

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství	Celkem	
				Cena za m.j.	Celkem
zař.č. 3 - Větrání Zvířetníku - úprava VZT					
	demontáž stávajících potrubních tras VZT: čtyřhranné potrubí do obvodu 1920 mm. spiro do D315	bm	30.36	430	13 055
	ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1	4 377	4 377
	odborná demontáž vyústek pro pozdější použití	ks	3	700	2 100
	vyčištění a repase demontovaných vyústek pro pozdější použití	ks	3	700	2 100
	čtyřhranné potrubí do obvodu 1920 mm	m2	16.9	850	14 365
	spiro potrubí do D315	bm	46.8	811	37 955
	tepelná izolace kaučukovou izolací s uzavřenou buňkou, 20 mm, AI polep	m2	33.8	832	28 122
	tlumič hluku D200/900	ks	2	2 248	4 496
	tlumič hluku D160/900	ks	1	1 991	1 991
	regulační clonka D125 s tlakovým odběrem a odečtem průtoku vzduchu	ks	6	1 717	10 302
	regulační clonka D100 s tlakovým odběrem a odečtem průtoku vzduchu	ks	3	1 613	4 839
	textilní vyústky - 9 ks: 6x D125, 190 m3/hod 3x D100, 118 m3/hod	sa	1	42 268	42 268
	regulační klapka ruční D200	ks	1	715	715
	regulační klapka ruční D315	ks	1	955	955
SPOLEČNÉ NAKLADY					
	spojovací, těsnicí a montážní materiál	kpl	1	4 377	4 377
	zaregulování upraveného systému VZT	kpl	1	17 508	17 508
	doprava techniků, materiálů, mechanismů	kpl	1	3 283	3 283
	manipulace materiálů, vnitrostavební přesuny	kpl	1	1 641	1 641
	jeřáby	kpl	1		
	lešení, zdvihací mechanismy	kpl	1		
	dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1	3 830	3 830
	dokumentace k předání zakázky	kpl	1	1 641	1 641
Celkem (v Kč bez DPH)					199 919

Platnost nabídky 7 dní od jejího vystavení.

