

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/06/21
Stavba: LC Holinky

KSO:
Místo: k.ú. Skřínářov

CC-CZ:
Datum: 4.6.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

IČ: 093 53 542
DIČ: CZ093 53 542

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			156 678,29
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 156 678,29	Výše daně 32 902,44
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			189 580,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/06/21

Stavba: LC Holinky

Místo: k.ú. Skřínářov

Datum: 4.6.2021



Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: PAG STAV, s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		156 678,29	189 580,73
04/06/21	LC Holinky	156 678,29	189 580,73



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Holinky

KSO:

Místo: k.ú. Skřínářov

CC-CZ:

Datum: 4.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PAG STAV ,s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

IČ:

093 53 542

DIČ:

CZ0935342

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 678,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 678,29	21,00%	32 902,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

189 580,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Holinky

Místo:

k.ú. Skřínářov

Datum:

4.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PAG STAV ,s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 678,29

HSV - Práce a dodávky HSV

156 678,29

1 - Zemní práce


27 321,75

5 - Komunikace pozemní

114 240,00

998 - Přesun hmot

15 116,54



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Holinky

Místo:

k.ú. Skřínářov

Datum:

4.6.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

PAG STAV ,s.r.o., Za Habrem 447, 664 84 Zbraslav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

156 678,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

156 678,29

D 1

Zemní práce

27 321,75

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	40,000	88,70	3 548,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
W - odvodňovací pera, rýhy
1*1*10*4

40,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 275,000	10,45	23 773,75
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
W 3,5*650

2 275,000

D 5

Komunikace pozemní

114 240,00

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	960,000	119,00	114 240,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
W 1*480*2

960,000

D 998

Přesun hmot

15 116,54

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	279,936	54,00	15 116,54
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

