



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Bruntál
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



BANK. SPOJ.: [redacted]
ČÍSLO ÚČTU: [redacted]
VYŘIZUJE: [redacted]
TEL.: [redacted]
E-MAIL: [redacted]

Dodavatel:
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
Velké Albrechtice 256
742 91 Velké Albrechtice

DATUM: 28.7.2021

IČO: 64619036

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 278/2021/TSÚ/TI

DODACÍ LHŮTA: 30.8.2021

ZPŮSOB DODÁNÍ:

Objednáváme u Vás:

Obnovu VDZ na silnicích II. a III. tříd ve spávě SSMSK stř. Bruntál, na základě SoD č. 001/OI-St/21-Za ze dne 9.4.2021.

Objem prací je uveden v příloze - "Zadání srpen 2021"

Soupis provedených prací bude každé pondělí do 10:00 zaslán elektronicky na e-mail:

[redacted]

Cena v objednávce je orientační, fakturovaná cena bude dle skutečně spotřebovaného materiálu a provedených m².

Po dokončení prací zhotovitel dodá k podpisu předávací protokol, včetně soupisu skutečně provedených prací, které budou tvořit přílohy faktury.

Kontakty vedoucích cestmistrovství pro případné čištění komunikací:

CM Bruntál: [redacted] e-mail: [redacted]
CM Krnov: [redacted] e-mail: [redacted]
CM Jindřichov: [redacted] e-mail: [redacted]
CM Rýmařov: [redacted] e-mail: [redacted]

Příloha:

Zadání srpen 2021

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (bez DPH)	567.254,50,- Kč	(včetně DPH)	686.377,95,- Kč
--	------------------------	---------------------	------------------------

Splatnost faktury 30 dní od doručení.

Daňový doklad s uvedeným číslem této objednávky zašlete na výše uvedenou adresu:

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál 12
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

vedoucí střediska Bruntál

Nabídka a teprve je me

28.7.2021

7415/1
Stavby, opravy a údržba silnic
s.r.o.
742 91 VELKÉ ALBRECHTICE 256
IČ: 64619036 DIČ: CZ64619036

Obnova VDZ silnic II. a III. tř. 2021 - SSMSK stř. Bruntál

ZADÁNÍ SRPEN 2021

silnice	CM	Umístění + druh VDZ	délka bm	plocha m ²	cena MJ	bez DPH	s DPH
V1 + V4							
III/44512	RÝ	Horní Moravice od křiž. s II/445 směr Nová Ves, obnova V4 - 0,125 (doplnit i vynechané úseky, nové úseky provedené v rámci stavby neobnovovat)					
II/445	RÝ	od křiž. s III/37020 (od Avalanche) po křiž. s II/450 na Hvězdě - obnova V1 - 0,125 (provést ke konci měsíce - budou probíhat výpravy)					
II/445	RÝ	z Dolní Moravice od III/44512 po Avalanche (III/37020), obnova V4 0,125					
III/44513	RÝ	Václavov - od II/445 po I/11, obnova V4 - 0,125					
III/4521	KR	Krásné Loučky od křižovatky s I/57 po DZ "silnice v havarijním stavu", obnova V4 - 0,125					
III/37020	RÝ	od II/445 Avalanche po I/11 Malá Štáhle, obnova V1 - 0,125 (provést ke konci měsíce - budou probíhat výpravy)					
III/44515	BR	nad Malou Morávkou - železniční přejezd, obnova 2x V05 stopčára bez textu s prodlouženou nájezdovou čarou					
II/450	RÝ	K. Studánka - u sil. s II/445 - obnova 1x V05 STOP čára + V15 nápis STOP					
II/450	BR	Bruntál - křižovatka u Selika (směr Rýmařov, Staré Město) - plošná obnova V6 + V9 + V13 (šipky, šrafy, obvody šrafů)					
II/450	BR	Bruntál - obnova VDZ u čerpací stanice OMW (ul. Staroměstská) - V9a+V13a (obnovit všechny plošné VDZ u benzínky - šrafy, šipky, obvody šrafů,...)					
II/450	BR	v Bruntále od I/11 po křiž. s III/44515 v Rudné - obnova V4 - 0,125					
II/450	BR	v Bruntále od I/11 po křiž. s III/44515 v Rudné - obnova V1 - 0,125					
III/44515	RÝ	od II/450 v Rudné po křiž. s II/445 v M. Morávce - obnova V4 - 0,125					
III/44515	RÝ	od II/450 v Rudné po křiž. s II/445 v M. Morávce - obnova V1 - 0,125					

PŘECHODY						
III/37020	RÝ	D.Moravice (u křiž. II/445-Avalanche) obnova V7 (6*1,5) (provést ke konci měsíce - budou probíhat výspravy)				
III/37020	RÝ	D.Moravice (v křiž. III/44512) obnova V7 (6*1,5) (provést ke konci měsíce - budou probíhat výspravy)				
III/44515	BR	M. Morávka (u křiž.II/445) obnova V7 (15*1,5)				
III/44519	RÝ	Vrbno - Mnichov (u křiž. II/445), obnova V7 (7*1,5)				
II/440	RÝ	Rýžoviště (před OÚ), obnova V7 (8*1,5)				
II/440	RÝ	Rýžoviště (u křiž. se sil. III/4401) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	D.Moravice (cca 50 m od křiž. III/44512) obnova V7 (6*1,5) (provést ke konci měsíce - budou probíhat výspravy)				
II/445	RÝ	M.Morávka (u Kovárny) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	M.Morávka (za křiž. se sil. III/44517) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	M.Morávka (před OÚ) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	M.Morávka (před školou) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	K.Studánka (před dol.parkovištěm) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	K.Studánka (za dol.parkovištěm) obnova V7 (7*1,5)				
II/445	RÝ	K.Studánka (za dol.parkovištěm + 150m) obnova V7 (7*1,5)				
Celkem					567 254,50	686 377,95

Nabídka akceptujeme
28.7.2021



Stavby, opravy a údržba silnic
s.r.o. ©
742 91 VELKÉ ALBRECHTICE 256
IČ: 64619036 DIČ: CZ64619036