
DÍLČÍ SMLOUVA -  PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN
Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/174 

Číslo dílčí smlouvy: 1/2021 -  07PU-003519 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
...... .......... ............. ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

a

„H-RE x Enerwood -  Kácení KK“
Vedoucí sdružení: H-REKULTIVACE, a.s.
se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov
IČO: 25032739
DIČ: CZ25032739
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ......................... ...........................
zastoupen: ................................., předsedou představenstva

Společník: 
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Enerwood s.r.o.
Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice
28142128
CZ28142128

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20043 
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: ............ ........................, jednatelem
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“) 1

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 20. 5. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Odstranění pařezů, v cenách jsou započteny 
náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s 
odstraněním náběhových kořenů. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného 
dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění 
zeminy, zhutnění a úprava terénu.

množství / rozsah Plnění:

• Odstranění pařezu o průměru do 25 cm -  258 ks
• Odstranění pařezu o průměru do 50 cm -  39 ks
• Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulaci a ochranu dopravy - operativní

pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a 
C11 z TP 66 -  5 dní

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: sil I/21 v km 37,6-39,8 
křižovatky Dolní Žandov

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od účinnosti 
této Dílčí smlouvy.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.........................
Digitální podpis:

N P 1 29.07.2021 14:37Digitálně podepsal: ...... ................... 
Datum: 03.08.2021 9:39:53 +02:00



RÁMCOVÁ DOHODA
KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 117 Odstranění pařezů ..................
SO 180 DIO ..................

Investorská cena v Kč CELKEM bez DPH 121 900,00 Kč
DPH v Kč 25 599,00 Kč
Investorská cena v Kč CELKEM včetně DPH 147 499,00 Kč

V Černovicích dne 28.07.2021
.........................

;£ \ Digitální podpis:
S F  29.07.2021 14:38

.......................
předseda představenstva 

H-REKULTIVACE, a.s. 
zmocněný zástupce společnosti



SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo
p o lo žky

Kód
p o lo žky
H elios

P o řa d o vé  
číslo  SD

P o řa d o vé
číslo

p o lo žky
N á ze v  p o lo žky MJ Cen a za MJ P o če t MJ

Cen a ce lkem  
(K č bez D PH )

1172 Odstranění pařezu
28 8511 11721 Odstranění pařezu o průměru do 25 cm ... ............ .. ..... .................. .

Pozn.:
29 8512 11722 Odstranění pařezu o průměru do 50 cm ... ............ .. ... .................. .

-  Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.
- V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.
- V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.
- V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.

Cena celkem SO117 bez DPH ..................



SO 180 DIO
Kód

p o lo žk y
H e lio s

N á ze v  p o lo žk y M J C e n a  za M J P o če t M J
C e n a  ce lk e m  
(K č bez D PH )

2198
POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - 
operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně 
schémata B24 a C11 z TP 66

...... ................ . . ................. ..

zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně 
platných provozních směrnic objednatele

Cena celkem SO180 bez DPH .................č

Digitálně podepsal: ..... ......... .......... 
Datum: 03.08.2021 9:39:44 +02:00


