Nize uvedeného mésice, dne a roku uzavrel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
IC: 0088455 DIC: 00088455
zastoupena: PhDr. Robinem B6hnischem

(na strané jedné, dale jen objednatel)
a
EGREGA s.ro., I€0: 062 64 816, DIC: CZ062 64 816
Bytem, sidlo: Bieblova 38/2, Slezské Pfedmésti 500 03, Hradec Kralové
Zastoupena: Ondiejem Sulcem

(na strané druhé, dale jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO &. 31-1269/2021

Clanek 1.
Predmét smlouvy.
1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:
Vyrobni ginnost MnoZstvi Misto pinéni Pfedpokladana max. ¢astka K& bez DPH
Vykon 111 (tézba) 2400 m? UP 31 (1.0. 1,6,7) 390 000,- K¢

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle €l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vée, co je k provedeni dila potfeba.

1.2. Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni pinéni v rozsahu, ktery je
predmétem této smiouvy. Pokud se bude jednat o pinéni v objemu praci do 50m3 véetné&, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy38im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sou¢asné technologicke karty.

Clanek 2.
Doba a misto plnéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v €l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonéi a pfeda objednateli do 15.12. 2021
Mistem pinéni je UP Harrachov.

Clanek 3.
Cena za plnéni

3.1. Cena je uréena soucinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a poctu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni financnich prostredku ze statniho rozpoctu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pfipadé bude uzavien dodatek

ke smlouvé.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrabniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dni po
prevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran mize byt ujednano, ze zhotovitel je opravnén v
priibéhu pinéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem pfevzaté ¢asti dila.



4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnu po jejich obdrZzeni objednatelem.
Objednatel muze faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
neuplné nalezitosti ¢i k nim nebudou prilozeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena

cena bez DPH, viée DPH a cena s DPH, iokud "e zhotovitel ilétcem DPH.

Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku §kod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k pogkozeni plidniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za véechny skody, které pfi zhotoveni dila zpUsobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o uréenou &astku sniZit zhotovitelem fakturovanou &astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokynl zastupce objednatele pfi provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouZitim zfejmé& nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, maze zhotovitel poZzadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Sou¢asné muze
zhotovitel prerusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu pferuseni praci se prodluzuje lhuta pro
dokonéeni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich uniku.
5.3. Objednatel je opravnén pfevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni lhité za timto Gcelem objednatele
poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Viady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 ¢&. 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.

5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrZzovani v8ech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tretim osobam v dusledku poruseni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pinéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodareni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
pinéni dila dodrzovat veSkeré bezpecnostni pfedpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich
osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad kament atd.). Zhotovitel je dale povinen hlasit
vazné pracovni urazy a zpusob jejich napra ovéfenému zaméstnanci Spravy KRNAP -
jednat o podminkach smlouvy.

5.9. V pfipadé, ze nebude mozné prace provést fadné a véas z divodu vy$si moci (nepfiznivé
klimatické podminky apod.) nebo prekazkam na strané objednatele mohou smluvni strany sjednat
posun terminu plnéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.



Eva
Kuarilova

Clanek 6.

Bezpecnost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovisté, coZ stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
6.2. Zhotovitel prohladuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky, pfistroje,
naradi je pravidelné a fadné udrZovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potifeby objednatel
zapUjéi zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje nebo naradi k Ucelnému
zajisténi provadéni praci. Cena dila se timto nesnizuje. Smiluvni stran si dale dohodnou podminky
pfedani véci. Zhotovitel odpovida za véc prevzatou od objednatele jako skladovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze ¢innosti, které predstavuji zvySenou miru ohroZeni zZivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zviast odborné zpusobilé osoby.
6.4. Pfed zahajenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zplsob oznagovani ohroZzeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrzovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clanek 7.

Zavérecna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupci smluvnich stran a u€innosti dnem zverejnéni
v registru smluv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pii pinéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zakonem
€.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzZi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmény a doplriky této smlouvy budou uskute&fiovany formou Eislovanych dodatku.
7.5. Ugastnici smlouvy prohlasuiji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou viili, nebyla
sepsana v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji sve podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s plnym zvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatku
v registru smiuv.

PhDr. Robin Béhnisch,

(feditel Spravy KRNAP) (jednatel spole&nosti)

EGREGA

Bieblova 38/2
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