Nize uvedeného mésice, dne a roku uzaviel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
IC: 0088455 DIC: 00088455
zastoupena: PhDr. Robinem Béhnischem

(na strané jedne, dale jen objednatel)
a
EGREGA s.r.o., IEO: 062 64 816, DIC: CZ062 64 816
Bytem, sidlo: Bieblova 38/2, Slezské Pfedmésti 500 03, Hradec Kralové
Zastoupena: Ondfejem Sulcem

(na strané druhé, dale jen zhotovitel)

v souladu s ustanovenim § 2586 zékona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO ¢&. 31-1270/2021
Clanek 1.

Pfedmét smlouvy.
1.1. Pfedmétem smlouvy je zévazek zhotovitele k provedeni dila:

Vyrobni €innost Mnozstvi Misto plnéni Predpokladana max. ¢astka K& bez DPH
Vykon 122 (pfiblizovani) 1950 m3 UP 31 (L.u. 1,6,7) 390 000,- K&

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu die €l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vse, co je k provedeni dila potfeba.

1.2. Objednatel se zavazuje predavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni plnéni v rozsahu, ktery je
pfedmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o pInéni v objemu praci do 50m3 vcetné&, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy88im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sou¢asné technologické karty.

Clanek 2.
Doba a misto pinéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v €l. 1 této smlouvy zhotovitel dokonci a pfeda objednateli do 15.12. 2021
Mistem plnéni je UP Harrachov.

Clanek 3.
Cena za plnéni

3.1. Cena je urena soucinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a po¢tu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na roz§ifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finan¢nich prostiedki ze statniho rozpoctu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich moznosti. V takovém pfipadé bude uzavien dodatek

ke smlouvé.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5§ pracovnich dni po
pievzeti dila objednatelem. Dohodou smiuvnich stran muize byt ujednano, ze zhotovitel je opravnén v
pribéhu plnéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem prevzaté casti dila.



4.2, Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnud po jejich obdrZzeni objednatelem.
Objednatel muze faktury vréatit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
neuplné nalezitosti & k nim nebudou pfilozeny sjednane listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena
cena bez DPH, vyse DPH a cena s DPH, pokud je zhotovitel platcem DPH.

Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci 8kod na dotéenych pozemcich,
zejmena vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen poskozeni
ihned oSetfit chemickymi pripravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pudniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plivodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za vSechny Skody, které pfi zhotoveni dila zplisobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
Skody ocenit a o ur€enou ¢astku snizit zhotovitelem fakturovanou ¢astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokyn( zastupce objednatele pii provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, mize zhotovitel poZadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Souéasné muze
zhotovitel prerusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu pferuseni praci se prodluzuje lhita pro
dokonceni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich uniku.
5.3. Objednatel je opravnén pfevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni Ihité za timto u¢elem objednatele
poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se fidit Usnesenim Vlady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 €. 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.

5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrZzovani véech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejména BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida za Skody
vzniklé tfetim osobam v disledku poruSeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi plnéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodaieni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
pinéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni pfedpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tietich
osob anebo bezpeénost provozu na komunikacich (pad kamenu atd.). Zhotovitel je dale povinen hiasit
vazné pracovni Urazy a zplsob jejich napravy povéfenému zaméstnanci Spravy KRNAP [}
jednat o podminkach smlouvy.
b9, V pfipadé, Ze nebude moZné prace provést fadné a v€as z divodu vy$si moci (nepfiznivé
klimatické podminky apod.) nebo pfekazkam na strané objednatele mohou smluvni strany sjednat
osun terminu pinéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13. mluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jake
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti Skoda.
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Clanek 6.

Bezpecnost a ochrana
6.1. Pfed zahajenim praci na dile bude odpovédnym zameéstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovisté, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
6.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje,
nafadi je pravidelné a fadné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel
zapuj¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje nebo nafadi k u¢elnému
zaji§téni provadeéni praci. Cena dila se timto nesniZuje. Smluvni stran si dale dohodnou podminky
pfedani véci. Zhotovitel odpovida za véc pfevzatou od objednatele jako skiadovatel.
6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Ze ¢innosti, které predstavuji zvySenou miru ohrozeni zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zviast odborné zpusobilé osoby.
6.4. Pied zahajenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s nafizenim, stanovujicim zpusob oznaéovani ohrozeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrzovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clanek 7.

Zavérecna ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupcl smluvnich stran a Géinnosti dnem zvefejnéni
v registru smluv.
7.2. Zhotovitel prohlaguje, Ze pfi pinéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zdkonem
¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy budou uskuteériovany formou Eislovanych dodatku.
7.5. Ugastnici smlouvy prohladuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou vili, nebyla
sepsana v tisni & za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smiuvni strany timto souhlasi s plnym zvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfipadnych dodatk
v registru smiuv.

Ve Vrchlabi, dne 21.7. 2021

PhDr. Robin Béhnisch
(feditel Spravy KRNAV )

ednatel spolecnosti
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