

Níže uvedeného měsíce, dne a roku uzavřel (a)

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 0088455 DIČ: 00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem

(na straně jedné, dále jen objednatel)

LESNÍ s.r.o., IČO: 067 00 357, DIČ: CZ067 00 357
Bytem, sídlo: Hrnčíře 2, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupená: Ing. Jiřím Sládečkem

(na straně druhé, dále jen zhotovitel)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO č. 31-1271/2021

Článek 1.

Předmět smlouvy.

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla:

<u>Výrobní činnost</u>	<u>Množství</u>	<u>Místo plnění</u>	<u>Předpokládaná max. částka Kč bez DPH</u>
Výkon 111 (těžba)	2 400 m³	ÚP 31 (l.ú. 1,6,7)	390 000,- Kč

a závazek objednatele zaplatit za provedení díla cenu dle čl. 3. Zhotovitel si obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba.

1.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení plnění v rozsahu, který je předmětem této smlouvy. Pokud se bude jednat o plnění v objemu prací do 50m³ včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání prací o objemu vyšším než 50m³, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně technologické karty.

Článek 2.

Doba a místo plnění.

2.1. Dílo v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli do **15.12. 2021** Místem plnění je ÚP Harrachov.

Článek 3.

Cena za plnění

3.1. Cena je určena součinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v Kč bez DPH pro výkon nebo odpracovanou hodinu dle platných Sazeb Správy KRNAP a počtu normohodin stanoveného pro zhotovení díla dle Sborníku výkonových norem nebo odpracovaných hodin. Dohodnou-li se smluvní strany na rozšíření předmětu smlouvy, ocenění prací bude provedeno dle Sborníku VN.

3.2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.

3.3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, zúžit rozsah prováděných prací podle jeho aktuálních možností. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

3.4. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při objemu do 50m³, výrobní doklad a technologickou kartu při objemu nad 50m³. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.

Článek 4.

Platební podmínky a fakturace

4.1. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude vystavena zhotovitelem **do 5 pracovních dnů** po převzetí díla objednatelem. Dohodou smluvních stran může být ujednáno, že zhotovitel je oprávněn v průběhu plnění díla vystavit zálohové faktury na jím provedené a objednatelem převzaté části díla.

4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné **do 14 dnů** po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nesprávně nebo neúplně náležitosti či k nim nebudou přiloženy sjednané listiny. Na faktuře musí být jasně vymezena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH, pokud je zhotovitel plátcem DPH.

Článek 5.

Ostatní ujednání

5.1. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody, které při zhotovení díla způsobil objednateli. Objednatel je oprávněn výši škody ocenit a o určenou částku snížit zhotovitelem fakturovanou částku za dílo. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušeni prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.

5.2. Zhotovitel je povinen používat biologicky odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

5.3. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami nebo bez výhrad. Pokud převezme dílo s výhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v náhradní lhůtě za tímto účelem objednatele poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmí provádět práce po 17 hodině a v neděli.

5.6. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla se řídit Usnesením Vlády České republiky o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek KRNP, ze dne 23.3.2005 č. 351, které je uveřejněno na webových stránkách Správy KRNP.

5.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNP

5.8. Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.

5.9. V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun termínu plnění, a to formou dodatku k této smlouvě.

5.13. Smluvní pokuty sjednané touto dohodou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 6.

Bezpečnost a ochrana

6.1. Před zahájením prací na díle bude odpovědným zaměstnancem objednatele zhotovitel seznámen s technologickým postupem při zadané práci a se zvláštnostmi pracoviště, což stvrzuje svým podpisem při předání pracoviště.

6.2. Zhotovitel prohlašuje, že jím používané stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje, nářadí je pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno. V případě potřeby objednatel zapůjčí zhotoviteli stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje nebo nářadí k účelnému zajištění provádění prací. Cena díla se tímto nesnižuje. Smluvní stran si dále dohodnou podmínky předání věcí. Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel.

6.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že činnosti, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví budou vykonávat jen zdravotně a zvláště odborně způsobilé osoby.

6.4. Před zahájením prací byl odpovědným zaměstnancem objednavatele zhotovitel seznámen s nařízením, stanovujícím způsob označování ohroženého prostoru při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru BOZ/2020/IV/22 a zhotovitel je tímto povinen dodržovat ustanovení tohoto nařízení.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

7.4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.

7.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla sepsána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


7.6. Smluvní strany tímto souhlasí s plným zveřejněním této smlouvy, včetně jejích případných dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne 21.7. 2021



PhDr. Robin Böhnisch
(ředitel Správy KRNAP)

Ve Vrchlabí, dne 21.7. 2021



Ing. Jiří Sládeček
(jednatel společnosti)