
D Í L Č Í  O B J E D N Á V K A  
Číslo související rámcové dohody: 01CS-000213 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 21 ZA-003035 

                                                            Ze dne: 30.7.2021 

501 posyp – nákup kamenné soli  (NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ-SSÚD 10 
 

 

Objednatel:  Dodavatel: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR Solsan, a. s  
SSÚD č. 10 Ostrov u Stříbra, 34901  Stříbro     Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8, Karlín 

IČO:  65993390 IČO:  15273105 

DIČ: CZ65993390 nejsme plátci DPH  DIČ:       CZ15273105 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a 

platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 

neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: 

 

Kamennou sůl (NaCl) na posyp komunikací ………………. 1 500  tun 

(Cena letní, tj. 1.520,- Kč/t bez DPH). 

 

Objednané množství soli nesmí být překročeno. 

 

Specifikace plnění: dodávaná sůl bude splňovat podmínky dle přílohy č. 1 Rámcové dohody č. 

01CS-000213: 

 

 

Místo dodání: ŘSD ČR,  SSÚD 10 Ostrov u Stříbra, 349 01  Stříbro 

 

Termín dodání: do 30.9.2021 

 

 

Kontaktní osoba objednatele:  

  technický pracovník, tel: + 420 606 612 735 

 

 

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 280 000,- Kč /  2 758 800,- Kč.  

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:   
vedoucí SSÚD 10   Ostrov u Stříbra 

 

                                                                                                                                 

Podpis oprávněné osoby objednatele:  vedoucí střediska 

 

 

 



 

Akceptace a podpis oprávněné osoby dodavatele:  

 

 

 

 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
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