

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004719

Číslo smlouvy konzultanta: 2021/0663

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1066

Název související veřejné zakázky: **D1 0137 Přerov – Lipník n. B., TDI 2021**

mezi

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

## 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*vedoucí společník*

## SATRA, spol. s r.o.

se sídlem:

Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9, Vysočany

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

zastoupen:

*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen:

*společník***SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Blatného 1885/36, 616 00 Brno  
IČO: 028 70 819  
DIČ: CZ028 70 819  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787  
zastoupen:

*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO**  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu****Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - technický dozor investora na stavbě dálnice D1 0137 Přerov – Lipník se zaměřením na administraci ZBV a dokladování provedených prací, odstraňování nedodělků z přejímacích řízení a geodetické práce po stavbě.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou 01ST-000797.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2020-045775 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 072 800,00 Kč

DPH: 1 485 288,00 Kč

včetně DPH: 8 558 088,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Petr Janovský.
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele:  
za konzultanta:

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: 07/2021  
předpokládaný termín dokončení prací: 02/2022
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Olomoucký kraj

## **Článek IV.**

### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Projektová dokumentace PDPS stavby dálnice D1 0137, TKP a ZTKP stavby, dokladová část (stavební povolení, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, smlouvy se správci IS), smluvní dokumenty stavby vč. rozpočtu, harmonogramu zhotovitele, dosavadní RDS, Tepř, KZP, ZBV (změnové listy), zjišťovací protokoly a fakturace a veškeré relevantní dokumenty o stavbě týkající se činnosti TDI. Většina dokumentů je přístupná prostřednictvím datového skladu CADDS.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: - - -.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce, na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: v souladu s PDPS stavby dálnice D1 0137.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čtetně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
  - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**


1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Nepoužije se
  2. Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam subkonzulantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  7. Vzor společného čestného prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.07.29  
15:51:16 +02'00'

## Soupis prací

### Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, 01ST-000797

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
<b>A) Správce stavby/asistent správce stavby</b>						
správce stavby		x				není předmětem plnění
asistent správce stavby		x				není předmětem plnění
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asidenta správce stavby :</b>						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						0
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						0
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						0
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	0	0	0			není předmětem plnění
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	0	0	0			není předmětem plnění
koordinátor BOZP	0	0	0			není předmětem plnění
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorní správa :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	0	0	0			není předmětem plnění
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	0	0	0			není předmětem plnění
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	0	0	0			není předmětem plnění
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika	0	0	0			není předmětem plnění
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Asistent specialista trubní vedení	0	0	0			není předmětem plnění
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozi ochrany	0	0	0			není předmětem plnění
Asistent specialista pro podzemní stavby	0	0	0			není předmětem plnění
Asistent specialista ekodozor	0	0	0			není předmětem plnění
Právník	0	0	0			není předmětem plnění
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram	0	0	0			není předmětem plnění
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	0	0	0			není předmětem plnění
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	0			není předmětem plnění
Expert - pozemní komunikace	x	x	0			není předmětem plnění
Expert –vodohospodářské objekty a trubní vedení	x	x	0			není předmětem plnění
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	0			není předmětem plnění
Expert – tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	0			není předmětem plnění
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	0
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	2 923 200
<b>B) Technická dozorní správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	4 149 600
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	0
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>7 072 800</b>

## SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO**,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D1 0137 Přerov - Lipník n. B., TDI 2021“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
GEOS SILESIA s.r.o.	IČO: 28609549 Bochenkova 2817/24 746 01 Opava	Asistent specialista zeměměřičství

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / SATRA / GEOfest / SONDEO**,

jakožto dodavatel veřejné zakázky „D1 0137 Přerov - Lipník n. B., TDI 2021“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 03PT-004719.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
pomocný asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
asistent specialista zeměměřičství		
asistent specialista vodohospodářské objekty		
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.07.29  
15:52:08 +02'00'

- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000797, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z.2020-045775



## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004719  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1066  
Název související veřejné zakázky: D1 0137 Přerov - Lipník n. B., TDI 2021

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]  
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

## VZOR

### SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004719

Číslo smlouvy konzultanta: 2021/0663

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 283 1066

Název související veřejné zakázky: D1 0137 Přerov - Lipník n. B., TDI 2021

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

*vedoucí společník*

Společnost **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

*společník*

Společnost **GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO: 46344942

*společník*

Společnost **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Blatného 1885/36, 616 Brno

IČO: 02870819

*společník*


jakožto dodavatelé společnost **HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal:

Datum: 30.07.2021 9:16:22 +02:00

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.07.29  
15:52:27 +02'00'