Objednatel:

Zhotovitel:

VYTISK:

Smlouva o dilo

,,Dodavka Cistirny odpadnich vod Jablonec
221044

(13

¢islo smlouvy objednatele: 2021091
¢islo smlouvy zhotovitele:

l.
Smluvni strany

Silnice LK a.s.
se sidlem Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
zastoupeny: Ing. Petr Spravka, predseda predstavenstva,
Zden¢k Sames, Clen predstavenstva
ICO: 28746503
DIC: CZ28746503
kontaktni osoba:
e-mail:
telefon:

a

BMTO GROUP a.s.
sidlem Ampérova 444, 463 12 Liberec 23
zastoupeny: Busek Jifi, ¢len piedstavenstva

Petr Kudrna, ¢len piedstavenstva
Bankovni spojeni: CSOB Liberec, &. tétu 271568191/0300
ICO: 49099361
DIC: Z49099361
tel:
kontaktni osoba:
e-mail:
telefon:
zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vlozka 1694
dale jen ,,zhotovitel*

uzaviely niZe uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a nésl. ObCanského zakoniku tuto smlouvu o

dilo:

I1. Pfedmét dila

Technologie COV Flotaéni &istirna zaolejovanych vod CZOV-FT1

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo na akci: ,,Nakup ¢isticky odpadnich vod Jablonec*
/dale jen ,,dilo*/ v rozsahu dle pfilohy ¢. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit
niZe sjednanou cenu dila.

2. Objednatel prohlasuje, ze ohlasil provadéni dila v souladu se stavebnim zakonem pfisluSnym statnim

organiim.

3. Povinnosti zhotovitele je provést dilo v souladu s platnymi normami, technologickym piedpisem vyrobce
a ostatnimi zakonnymi predpisy.

II1. Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo takto:
a)  nastup na montaz nejpozdeji 30. 8. 2021
b)  dokonceni montaze s pfedanim dila zptsobilého k provozu nejpozdéji do 3. 9. 2021.
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10.

11.

V piipadé, ze objednatel nepieda staveniSté¢ (pracovisSté) v dojednaném terminu, pokud nebude
dohodnuto nic jiného, prodluzuje se termin splnéni zavazku o stejny pocet dni, po které trvalo prodleni
objednatele.

Piipadné prace zajisStované objednatelem mimo tuto smlouvu o dilo s jinou o0sobou a jeho vlastni
¢innosti nesmi omezit ¢innost zhotovitele tak, ze by to mohlo mit vliv na termin zhotoveni dila ¢i kvalitu
praci. Pokud se tak stane, prodluzuje se o dobu omezeni i termin dokonceni dila a zhotovitel ma narok
na nahradu Skody, pokud mu bude zptsobena.

Po dokonceni dila zhotovitel vyklidi neprodlené pracoviste.

IV. Cena dila

Smluvni strany sjednavaji cenu dila v rozsahu, jak je uvedeno v ¢l. 1. ve vysi 227 800 K¢ bez zakonné
DPH. K této cené bude pfipocitana DPH dle platnych piedpisu. Dojde-li v priabéhu realizace dila ke
zméndm sazby dané z ptidané hodnoty, bude cena dila upravena podle sazby dané¢ z pfidané hodnoty
platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Objednatel prohlasuje, ze pfijaté plnéni vyplyvajici z této Smlouvy o dilo pouzije vylucné pro tcely,
které jsou pfedmétem dané z pfidané hodnoty, resp. ptijemce ve vztahu k danému plnéni vystupuje jako
platce dan¢ z ptidané hodnoty. Objednatel bere na védomi, Ze se na n¢ho vztahuje Rezim preneseni
dailové povinnosti, tak jak je uvedeno v zdkon¢ o DPH v ustanovenich § 92a a dale v § 92b az 92e.

V. Placeni dila
Fakturace bude dil¢i po jednotlivych etapach: Danovy doklad bude vystaven po piedani: I. etapa
dodavka technologie, Il. zahajeni montaze, dokonéeni a piedani dila.
Splatnost dokladu je 30 dni ode dne doruceni objednateli.
Viceprace budou uctovany samostatné, po jejich odsouhlaseni objednatelem a provedeni a placeny
prubézné na zaklad¢ vyactovani (faktur) zhotovitele. Splatnost téchto faktur se sjednava na 20 dnt od
doruceni objednateli.

VI. Podminky provadéni dila
Objednatel pieda zhotoviteli pisemné stavenisté v terminu dle ¢lanku II1. bod 1.
Zhotovitel se zavazuje zajistit poradek na pracovisti i na pouzivané komunikaci a chodniku.
Zhotovitel povede prostfednictvim opravnéné osoby denik, ktery bude u opravnéné osoby rovnéz ulozen.
Za objednatele jsou opravnény do deniku nahliZet a zapisovat osoby uvedené v ¢lanku XII1. bod 2a.
Objednatel je opravnén prostiednictvim osoby uvedené v ¢lanku XIIl. bod 2b provadét pribéznou
kontrolu dila.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k ptevzeti zakryvanych konstrukci.
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se v prostoru stavenisté s jeho
védomim zdrzuji, 1 téch, které se zdrzuji mimo vymezeny prostor stavenisté¢ vV dosahu mozného ucinku
provozni ¢innosti zhotovitele.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani pravnich a ostatnich pfedpisd, upravujicich bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni a ekologickou prevenci v§emi osobami, zdrzujicimi se s védomim zhotovitele na
stavenisti.
Objednatel zajisti pouceni pracovnikll zhotovitele pro prace provadéné na svém zafizeni v souvislosti
s realizaci stavebnich praci a zajisti odborny dozor béhem téchto praci, pokud tato situace nastane a bude
uvedena v zapise o predani a pievzeti staveniste.
Zhotovitel zajisti s ohledem na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci koordinaci ¢innosti zaméstnanci
riznych zaméstnavateld, ktefi se na zhotoveni dila podileji.
Zhotovitel odpovida za Skody podle zvlastnich pravnich ptedpist, pokud neni v této smlouvé dohodnuto
jinak.
Veskeré viceprace znamenaji zménu smlouvy a pted jejich provedenim musi byt odsouhlaseny obéma
smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku k této smlouvé.

VII. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
Do ptedani dila objednateli odpovida za Skody na dile zhotovitel, ledaze by ke Skodé doslo i jinak.
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VIII. Pfedani dila
Pii pfedani a pievzeti dila objednateli bude sepsan zapis, z n¢hoz bude patrny stav dila v okamziku
predani a prevzeti.
Vady patrné jiz pii pfedani dila musi objednatel oznamit zhotoviteli v zapise o piedani dila. Do zapisu se
uvede termin pro odstranéni vad zjisténych pfi predani dila.
K ptevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele min. 5 dni pfedem. Pii pfedani a prevzeti dila bude
potvrzen predavaci protokol. Doklady, tzn. atesty, doklady o provedenych zkouskach, revizni zpravy a
dalsi podklady podle ptislusnych pravnich ptedpisti nebo technickych norem, budou ptedany pii prevzeti
dila objednatelem.
V piipadé, ze na vyzvu zhotovitele dle piedchoziho ustanoveni nebude objednatel bezdivodné reagovat,
sjednali smluvni strany, ze po marném uplynuti 3 dni od ozndmeného terminu je dilo piedano.

IX. Kvalita praci a ostatni ujednani
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalit¢ odpovidajici G¢elu smlouvy, pravnim piedpisim a
technickym normam.
Objednatel zajisti pro napajeni technologie ptivodni kabel véetné elektrické revize a tato revize bude
dodana pted nastupem na montaz zhotovitelem. Pfi nastupu na montdz objednatel urci pfipojovaci misto
napojeni montaznich elektro kabeli. Uvedené misto musi mit schvalenou elektrickou revizi.
Objednatel ozndmi zhotoviteli vady bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi.
Objednatel zajisti provedeni bezplatného Skoleni — sezndmeni S potfebnymi bezpecnostnimi, pozarnimi a
ekologickymi piedpisy investora. Jednotlivé partie dilcti budou zhotoviteli vydavany takovym zpiisobem,
ktery mu umozni fadné provedeni dila bez zbyte¢nych Casovych prodlev. Provadéni jinych ¢innosti, které
by mohly omezit provadéni praci je objednatel povinen koordinovat s ¢innosti zhotovitele tak, aby
nedochazelo k nezadoucim prodlevam.
Zhotovitel odpovida za bezpecnost svych pracovnikll v rozsahu stanoveném zakonikem prace (zakon ¢.
262/06 Sh., ve znéni novel), zdkonem ¢. 309/2006 Sb., (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni) a natizeni vlady ¢. 591/06 o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Objednatel zajisti pouceni pracovnikti zhotovitele pro prace provadéné na svém zafizeni v souvislosti
s realizaci stavebnich praci a zajisti odborny dozor béhem téchto praci, pokud tato situace nastane a bude
uvedena v zapise o piedani a pievzeti staveniste.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou bezpecnostni rizika zhotovitele. Objednatel je povinen informovat
zhotovitele o bezpecnostnich rizicich vznikajicich z jeho ¢innosti na stavbé.
V ptipad¢ mimoradné udalosti je zhotovitel povinen se fidit pokyny piislusnych pracovnikti objednatele.

X. Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly na téchto smluvnich pokutéach:

a) pii nedodrzeni smluveného terminu dokonceni dila zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
Z ceny dila za kazdy den prodleni,

b) pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve
vysi 0,025 % denné za prvych 30 dnti prodleni, dale pak 0,05 % za kazdy dalsi den prodleni.

c) pii prodleni svyklizenim stavenist¢ po dokonceni dila v dohodnuté lhaté zaplati zhotovitel
objednateli pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy den prodleni,

d) smluvni pokuta nema vliv na pravo na nahradu skody vzniklé nesplnénim smluvnich povinnosti.

XI. Odstoupeni od smlouvy
Od smlouvy je mozno odstoupit jen v pfipadech, které stanovi zakon nebo v ptipad¢:
a) rozhodnuti o ipadku na majetek kterékoliv ze smluvnich stran,
b) nezaplaceni jakékoliv platby ve prospéch zhotovitele do 30 dnti po uplynuti dohodnutého terminu
placeni,
C) bezdivodné pieruseni praci zhotovitelem, které trva déle nez 30 dnd.

XII. Zaruka
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Na ptedané dilo poskytne zhotovitel zaruku Vv nasledujicim rozsahu: 24 mésici od data predani a
prevzeti dila. Na ¢erpadla poskytuje zhotovitel zairuku 24 mésicii, za podminky provedeni ro¢ni
servisni prohlidky autorizovanym servisem vyrobce ¢erpadel (viz zarucni list Cerpadel) za uhradu.
Zarucni doba na dodavané materialy je dana zarucni dobou poskytnutou vyrobcem, piipadné prodejcem.

XIII. Zavérecna ustanoveni

Zménu smlouvy lze provést pouze pisemné. Pokud se pii realizaci dila vyskytne potteba provedeni
dalsich praci, které nebyly pfedvidatelné, musi byt dohodnuto jejich provedeni i1 cena.

Pfi operativnim technickém fizeni na stavbé, pii potvrzovani zépisi o splnéni podminek pro uvolnéni
zaloh, potvrzovani protokolti o pfedani a prevzeti stavenisté, o prevzeti dokonceného dila, nebo jeho
samostatné odevzdavané ¢asti apod. zastupuji:

a) zhotovitele: Jifi Busek, 603 195 664

b) objednatele: Helena Heinzlova, 724 631 546

Z nichz vzdy kazdy samostatné. Toto zmocnéni trva az do pisemného odvoléani. Piipadné zmény v zastoupeni
nevyzaduji uzavieni dodatku, u¢inné jsou od okamziku, kdy jsou pisemné sdéleny druhé stran¢.

3.

Tato Smlouva nabyva platnosti v den podpisu Smlouvy obéma Smluvnimi stranami a G¢innosti jejim
zvefejnénim v registru smluv ziizeném zédkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti
nékterych smluv, uvetejiiovani té€chto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ po jednom obdrzi kazda
Smluvni strana.

IX.
Jina ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory vzniklé z této smlouvy ¢i v souvislosti s ni, budou feseny
nejprve smirné a v pfipad¢, Ze nebude smirné feSeni mozné, budou tyto spory feSeny piisluSnymi soudy
CR. V této souvislosti si smluvni strany v souladu s ustanovenim § 89a zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky
soudni fad, v platném znéni, sjednavaji, Ze v prvnim stupni bude pro vSechny spory vzniklé dle tohoto
odstavce smlouvy mistné piislusny soud se sidlem v Liberci, tedy Okresni soud v Liberci, popt. Krajsky
soud v Usti nad Labem, pobocka Liberec.

Ugastnici si smlouvu piecetli, s obsahem souhlasi a na diikaz toho ptipojuji své podpisy.

Ptiloha:
Cenova nabidka
Bezpecnostni rizika zhotovitele

Jablonec nad Nisou .............. 2021 Liberec ............ 2021
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Spravka Busek Jifi

predseda predstavenstva ¢len predstavenstva
Ing. Petr Finkous Petr Kudrna

¢len ptfedstavenstva ¢len pfedstavenstva



Akcee:

Misto plnéni:

Zapis

O pisemném sezniameni zhotovitelit s moznymi zdroji nebezpedi a pracovnich rizik na
stavbé / pracovisti v¢. stanovenych opatfeni ve smyslu zikoniku — ¢ast pata, BOZP §
101 a 102 — pfedchdzeni ohroZeni zivota a zdravi p¥i prici

Definice Zakoniku prace § 101 odst.3 zni:

Plni-li na jednom pracovisti ikoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateli,, jsou
zaméstnavatelé povinni vzijemné se pisemné informovat o rizicich a spolupracovat pri
zajiStovani bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci. Kaidy zaméstnavatel je pFitom
povinen :

a) zajistit, aby jeho Cinnosti a prace jeho zaméstnanci byly organizovany a provadény
tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalstho zaméstnavatele, a

b) spolupracovat pii zajisténi bezpeéného, nezdvadného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostiedi pro vSechny zamé&stnance na pracovisti.

Predmétem tohoto zapisu je informace o rizicich vyplyvajicich z €innosti:

1-Prace ve vyskdch

5-Bouraci prace

8-Vertikal. dopr.

12-Zebtiky pienos

16-Leseni

2-Zajisteéni otvorll

6-Kryty stroji

9-El. zafizeni

13-Ruéni naradi

3- Svareéské prace

7-Vazani biemen

10 — Nebezp. latky

14-Mech. naradi

4-Obsluhy stroji

11-Stavenisté

15-MontéZ. price

Dal3i projednand
rizika ;

Pozndmka: 1) Zaskrinéte jednotlivé druhy rizik, na nichZ jste se jako zastupci objednatele a zhotovitele vzajemné

upozornili.

2) Obsah rizik opatfeni — rAmcové v piiloze;

............................................

za BMTO GROUP a.s.

za dal3i zhotovitele pfevzal:




STRUCNY PREHLED OPAKUJICICH SE RIZIK A
STANOVENYCH OPATRENI

Mezi nejcastéjsi zdroje nebezpedi, nehod a rizik na pracovisti pFfi stavebnich a
montiaZnich pracich, na néZz se vzijemné organizace upozornili a svymi podpisy
potvrzuji, e je budou dodriovat vietné souvisejicich predpisi BOZP,PO a OZP, a to
zZejména:

1. PRACE VE VYSKACH

Nebezpeci/riziko — padd osob bez kolektivniho zajisténi, chybi-li pevné a kompletni
zabradli — (paska nestaci), popf. ochranna sit’ pod mistem prace nebo osobniho zaji§téni
(chybi-li ochranny postroj s vodicim lanem a pevny uchyt); hrozi pad materidlu i nafadi
z vysky.

Opatieni - na stiechach musi byt otvory (nmapf. budoucich svétlikd) zakryté nebo
ohrazené; okraje stfech = zabradli 1,5m od okraje; kolektivni zajisténi (zabradli,apod.) ma
pfednost pfed osobnim; pfi zajiSt€nim osobnim nutno pouZivat vyhradn€ ochranné
postroje s vodicim lanem (ochranny pas neni pro zachyceni padu osoby do hloubky
povoleny). Pii praci na konstrukcich wve vyskach pouZivat ochranné sité pod mistem
prace. Zaméstnanci se musi uchycovat na vodicim lané od ochranného postroje
v bezpeéném bodé , ktery vyhovi i pfi piipadném padu osoby. Odebirani bfemen z jefabu
na jednotlivych podlazich budovy musi byt bezpe¢né. Zabradli 1,Im dvoutyCové
s okopovou hranou u podlahy musi byt kompletni kolem vSech okraji podlazi, Sachet, u
schodist’ musi byt oboustranné. Pii lezeni do vy§§iho podlazi musi Zebiik pfesahovat 1,1m
nad podlahou. Vymezeni ohroZenych prostor pod mistem prace.

2. ZABEZPECENI OTVORU /V PODLAHACH, KOMUNIKACICH apod./

Nebezpedi/riziko — propadnuti nezakrytym otvorem, zlomeniny nohou, posunuti
poklopu bez svlaki nebo §patné piipevnéného. Nezakryté vstupy do Sachet nebo prkna
pfipevnéna na stojky, které se likviduji - az zlstane otvor urcitou dobu odkryty.

Opatieni - poklopy od rozmérd 25 x 25 cm; vétsi otvory poklopy s unosnosti
okolni podlahy (se svlaky proti posunuti nebo pevné€ uchycené po okrajich), ohrazené
(nepferuSované) pevnym dvoutyéovym zabradlim 1,1 m vysokym, s okopovou hranou o
vySce min. 10 cm u podlahy. UdrZzovani komunikaci, bez prekdzek pfi chizi osob;
podlahy nesmi byt kluzké, bez ptekézek v chiizi osob, el. kabely vyveéSené, ostatni hadice
a provizoria vhodné zakryta

3. PRACE SVARECSKE

Nebezpeci/riziko — nevhodné pracoviité — nedostatecny prostor, prace v uzavienych
a nevétranych prostorach, nebezpeci popaleni, padu svafece z vysky, moznost zasazeni
el. proudem, ohroZeni zafenim paprsky viditelnymi, ultrafialovymi, infradervenymi apod.,
moznost vzniku pozaru. Nespravnd manipulace s lahvemi na technické plyny; moZnost
zpétného Slehnuti plamene do acetylénové hadice — pii necisténém hotdku / Fezaku;
$patny technicky (izolaéni) stav svafovacich zdrojli a zafizeni. Vadny stav hofdkid a
drzaka elektrod, apod. Nepouzivani pfedepsanych OOPP — (1éto pfi znaéném vedru)

Opatieni - zabezpelit pracoviité se zvySenym pozZarnim nebezpe¢im — odstranénim
nebo bezpeénym zakrytim hoflavych predmétl, price provadét vyhradné dle TP, na
,Piikaz k préci s otevienym ohném® + zabezpecit pracovisté hasicimi prostfedky a po



skonceni praci min. 8 hodin , a to kazdou hodinu zajistit prikaznou kontrolu — (napi.
hlidaci sluzbou), zaji§téni ,,stalého dozoru®. Zajistit fadné odvetrani pracoviste, kryty
proti oslnéni ostatnich osob, dodrzeni zasad bezpecéné prace, aby nedoslo k popaleni,
urazu el. proudem, ohroZeni zafenim paprsky viditelnymi, ultrafialovymi, infratervenymi
apod. — v blizkosti dostupna 1ékarnicka.

4. OBSLUHY STROJU A MECHANIZMU

Nebezpedi/riziko — pfitlaCeni a zachyceni, zasaZeni obsluhy €asti stroje; zasaZeni
padajicim materidlem; pad a pievraceni stroje, sjeti nezaji§téného stroje ze svahu, piejeti
obsluhy v pracovnim rezimu valce apod.

Opatieni - stroje a mechanizmy mohou obsluhovat vyhradné osoby, které maji
platnou kvalifikaci - prikaz; jakékoliv jiné nahrady obsluh cizi statni pfisludnici (s tim,
Ze umi ovladat zafizeni, stroj apod.) - jsou nepfipustné. Stroje a mechanizmy musi byt
zabezpeéeny proti samovolnému ujeti; proti zneuziti cizi osobou v mimopracovni dobé.
Provadéni udrzby, ¢isténi stroje se provadi vyhradné pfi vypnutém motoru, opravy, udrzba
el. zaf{zeni se provadi vyhradné pii odpojeni od sité,

5. BOURACI A REKONSTRUKCNI PRACE

Nebezpedi/riziko — pfi nedodrZeni technologického postupu, muZe dojit k
predCasnému probofeni konstrukce objektu. MiiZe dojit k ohroZeni okolnich objektd nebo
0sob — pii padu materidlu mimo uréenou technologii odbéru apod. (Napf. shozeni prkna
z vySky muze pfi vétrném pocasi zranit osoby i nékolik desitek metrii od mista bourani).

Opatieni - vyhradné s pfedem vypracovanym technologickym postupem; odpojeni
médii pied zahajenim bouracich praci; dodrzeni zasad BOZP pii bourani nosnych
konstrukci. Pfi provadéni rekonstrukénich praci — bezpeéné zajisténi konstrukei
objektu a dalgich ¢asti véetné leSeni proti moznému zficeni. Vyloucit nebo omezit prace
nad sebou.

6. KRYTY POHYBLIVYCH A ROTUJICIiCH CASTi STROJU

Nebezpedi/riziko - pfi svévolném odstranéni kryth hrozi vtazeni osoby do rotujicich
Casti stroje nebo zafizeni nebo minimalné ohrozeni koncetin, prsti.

Opatieni - kryty na strojich musi ziistat tak, jak je vyrobcem uréeno; nelze svévolné
odnimat kryty (napf. kryt u el. brusky). U stroji neodstrafiovat kryty slouzici k zabrané
proti dotyku paze, prsti. Pfi pracich srotujicimi stroji dodrzet zésady bezpecného
obleceni proti vtaZeni vlasti, volnych rukavi apod. do stroje.

7. VAZACI PROSTREDKY - LANA, VAZAKY, RETEZY, TEXTILNI LANA

Nebezpedi/riziko — pouzivani vadnych véazacich  prostiedkd; nevhodné a
nevyvazené uvazani bfemen, které pfi dal$i manipulace jefdbem se ,, vysypou — zfiti®.
Nepouzivanim podlozek na hranich pfevazZenych ostrych plechd pii pouZivani textilnich
lan — dochézi k poskozeni lan.



Opatieni — v provozu lze pouzivat vyhradné predepsané, neporuSené a fadne
oznadené vazaci prostiedky; pokud je véazaci prostiedek — napf. vazaci lano apod.
roztiepeny*”, ,zkrouceny“ nebo jinak poSkozeny — je nezbytnd okamzitd vyména a
provést protokolarni vyfazeni opotfebovancho véazaciho prostiedku. Pfi pouzivani
textilnich lan a manipulaci s ostrymi plechy — nutno pouZivat vhodné podlozky, aby
nedochézelo k jejich pokozeni. Za uvézani bfemene odpovidd vazaC — ten musi mit
platny prikaz. Tzn., Ze vazani bfemen smi provadét kdokoliv jiny; dojde-li k nezadouci
udalosti je na vin& piislusny THZ, ktery praci ptikazal.

8. VERTIKALNI DOPRAVA MATERIALU A OSOB

Nebezpeti/riziko - poranéni (zhmozZdéni, pfimacknuti, zavaleni ap.) pracovniki
nasledkem nekvalifikované obsluhy, poruchy, nevhodnych vézacich prostedki, chybného
provozovéni ZZ, petézovéni, neodstranénych zévad. neprovedeni kontrol, UdrZby a revizi,
chybgjicich pokynd, bezp. tabulek, poruch el. zafizeni, rozhoupani a pad bfemene,
nevhodna signalizace, provozu v blizkosti ochrannych pasem

Opatfeni - kvalifikovand obsluha (jefabnik, vazac), seznamen s navodem k obsluze a
pokyny pro provoz (systém bezpeéné prace), dodrzovani zésad BP vyplyvajicich
z predpist, pouzivani OOPP (pfilby, vesty), provadéni kontrol, udrzby a revizi

9. ELEKTRICKA ZARIZENi

Nebezpeti/riziko - trazy nasledkem zasaZeni zaméstnance el. proudem (zpravidla
nahodily dotyk s fazovym vodiem, ulek pii prichodu el. proudu t&lem poskozeného),
dotyk hadic a kovovych predmétii, kovovych leSeni a jinych prvkl s el. vodi¢i pfi
manipulaci, zaména (pfehozeni) fazového a ochranného vodi¢e pii neodborné oprave, pii
pouziti prodluZovaci Sfitry bez ochranného vodice nebo s preruSovanou ochranou,
vytrzeni piivodni $filiry pf nedetrné nebo zakdzané manipulaci. Porudeni izolace
pfivodnich pohyblivych el. vodicu.

Opatieni — dodrzovani zakazu odstrafovani zabran a ochrannych krytd, otvirani
piistupt k el. ¢astem a respektovani bezpetnostnich sdéleni. Vyloudeni ¢innosti, pii nichz
by se zamé&stnanec mohl dostat do styku s napétim na vodivé kostie stroje nebo nafadi
nebo se piimo dotkl obnazenych vodi¢l pod napétim. Zabranéni neodbornych zdsahl do
el. instalace. Zakaz vedeni el. pivodnich kabeld po komunikacich a tam, kde by mohlo
dojit k jejich poskozeni. UdrZovani prozatimnich e. zafizeni v bezpetném stavu — vychozi
revize, periodické revize (viz (SN 33 1500, CSN 33 1510) a stavenitnich prozatimnich
el. zafizeni (1 x za 6 mé&sicd); pravidelny odborny dohled provozniho elektrikafe, zda
zhotovitelé pouzivaji napojeni svych strojli a zafizeni v soustave TN-S, kontroly a méfeni
zemniho odporu uzemnéni, mé&feni izolatniho odporu, méfeni ptechodového odporu
ochran. Vodige, kontroly staveniitnich rozvadétn. Hlavni el. vypinag stavby / pracovisté
viditeln® oznagen a dobfe dostupny. DodrZovani zdkazu omotdvéani el. kabell kolem
kovovych konstrukei, ledeni, zabradli, stoZaru apod. — prozatimni el. kabely na stavbé
musi byt fadn& vyvéSeny. Prace v blizkosti el vedeni provadét v soucinnosti s
odbornikem za stanovenych podminek, véetné dodrzeni minimalni vzdalenosti.



10. NEBEZPECNE LATKY

Nebezpeti — vznik nebezpeéné koncentrace vybusnych latek — plynii — poZar, vybuch
— pit svafeCskych pracich, price spojené s fezanim kovového materidlu, pouzivani
otevieného ohng, koufeni

Opatieni — povoleni uréenym pracovnikem po ohléseni hlavnimu dodavatel stavby.
Dodrzovéni poZarnich zdsad. Vyloudeni nepovolanych osob v misté& prace.

11. STAVENISTE / PRACOVISTE

Nebezpedi - pad. naraZeni riznych ¢4sti t&la po nastalém péadu v prostorach stavenisté
/ pracovist€; zakopnuti, podvrtnuti nohy, uklouznuti pii chlizi osob po stavenistnich
komunikacich a podlahach, pracovnich schidkich a schodistich, plo§inach apod.
Uklouznuti pfi chiizi po terénu,
propichnuti chodidla hfebiky nebo jinymi ostrymi predméty. Pady osob pfi vstupu /
vystupu = schodisté, Zebiiky, apod.. Pady osob do prohlubni, 3achet, jam, kandld, otvort.

Sklady, skladovéni - nezaji§téné skladované materialy proti ujeti, zhrouceni spadnuti
— (kulatina, Rozvéazané nebo jinak poskozeni svazky nebo palety s cihelnymi jednotkami
nebo s jinym materidlem, které p#i dal§im ptekladani se mohou ziitit a vaZn& zranit
zameéstnance.

Opatieni — zajisténi bezpe¢ného stavu povrchu podlah uvnité stavénych objektd,
udrZovani pofadku na komunikacich i uvnité budov a kolem strojli a zafizeni, pouZivani
pouze vhodnych piistupovych cest na stavbu / pracovists, dostatetné osvétleni, v zimnim
obdobi — odstrafiovani namrazy, sn&hu, protiskluzovy posyp. PouZivani pfedepsanych
OOPP — ochranni obuv. Pfi vystupu a sestupu pouZivat vyhradné schvilené zebitky —
(Zadna ,provizoria®).  Zabezpe&eni nebezpe¢nych prohlubni, otvord apod. tnosnymi
poklopy nebo u vétsich otvord kompletni dvouty&ové zabradli 1,1 m vysoké s okopovou
hranou pfi podlaze min. 100 mm vysokou.

Sklady, skladovani - sklady a mista k uskladnéni materidlu nejsou umistény na
komunikacich, kde by branily provozu vozidel, v prostorach ohroZovanych dopravou
bfemen a praci ve vysce. Stohy a hranice Jsou stabilni a hrozi-li jejich ziiceni nebo
sesunuti jsou bezpe¢né zajistény nebo rozebrany. Kusovy material nepravidelnych tvart
se skladuje max. do vysky 1,5 m, pravidelnych max. do vysky 2,0 m. P skladovani
mechaniza¢nimi prostfedky se prvky a dilce pravidelnych tvart ukladaji do vysky max.
4,0 m (pokud maji skladovaci plochy dostatenou unosnost).

12. ZEBRIKY PRENOSNE

Nebezpeci/riziko — pad Zebiiku i se zamé&stnancem pii ztraté stability, pad osoby ze
Zebiiku pfi sestupu nebo vystupu, pfi osazeni Zebfiku na nerovny terén, pii pretiZeni nebo
vychyleni. Prasknuti Zebifku, zlomeni pfitle dfevénych Zebiikli s naslednym padem
osoby. Rozjeti postranic u dvojitého Zebiiku (3tafli).



Opatieni - zésadné se nesmi pouZivat poskozené nebo ,,podomacku® vyrobené
zebiiky. Dievény Zebfik miZe byt max. 8 m dlouhy a kdyZ je na ném osoba ve vySi Sm
uZ ji musi jistit dal§i osoba dole a nesmi se ze Zebiiku provadét Zzadné prace jako jsou:
vrtani, prace s motorovou pilou apod. 7Zebtik musi pfesahovat vys§i patro o 1,1 m a musf
byt ¥adné upevnén proti posunuti do stran nebo nahote piechizet v pevna madla. Po
yebiiku smi osoba vynaset/snaset bfemeno o hmotnosti max. 15 kg. Na Zebiiku smi byt
vzdy jen jedna osoba. 7Zebiik musi byt vZdy postaven na pevny podklad a ve sklonu 2,5
1. Na jednoduchém Zebiiku smi byt vzdy jen jedna osoba. Maximalni pracovni vyska, tj.
kde osoba stoji na Zebifku = 80 cm patami od konce Zebiiku; u dvojitého Zebiiku 50 cm.
U dvojitého Zebifku (3tafli) musi byt funkéni zajisfovaci fetizky, tahla apod. proti
rozevieni nebo rozjeti postranic. Poskozené nebo netypove zebifky je nutné vyfadit a
zasadné nepouZivat !

13. RUCNI NARADI

Nebezpeéi/rizika - seéné, fezné, bodné rany, pfimacknuti, otlaky, zhmozdéniny,
podlitiny pii neZadoucim kontaktu nafadi s rukou. Urazy o odlétnuvsi stfepinou,
drobnou &astici, vyklouznuti nafadi z ruky, zasazenf kladivem. Pady nafadi ze zvySenych
pracovnich mist.

Opatieni - pouZivani vhodného druhu a typu nafadi; zdkaz pouzivani poskozeného
natadi; pouZivani OOPP k ochrané zraku, pouZzivani fadné nabrouSenych sekact, sekani
od t&la zaméstnance, udrZovani dostatedné vzdalenosti mezi zamé&stnanci; pouZivani
naiadi pouze k pracim, pro kter€ je urceno.

14. MECHANIZOVANE ELEKTRICKE NARADI

Nebezpeti/rizika — zhmozdéni ruky, vykloubeni a zlomeni prstli, pofezéani ruky apod.
v piipadé ,zakousnut{ (zaseknuti) nebo prasknuti nastroje, pfi drzeni obrobku v ruce.
Vklouznuti natadi z ruky, sjeti a sesmeknuti nafadi pfi praci s ndfadim a zranéni obsluhy.
Namotani odévu (jeho volnych rukavi, vlast, rukavice na rotujici nastroj. Zranéni oci a
oblieje odletujicimi &astmi pii opracovavani materiald, pfi ,,Sramovani® — nebezpeti
odletujicich &asti zdiva, betonu apod. Provadéni téchto praci ze zebiiki, prestoZe jsou
zakazané, zejména price s motorovou pilou apod.

Opatieni — pouZivat nafadi jen pro udely urcené vyrobcem. Opravy el. nafadi
provadi jen osoba odborng zptsobila. Pfi praci postupovat vzdy podle navodu vyrobce.
Pfi praci pouzivat predepsané OOPP, zejména bryle a obli¢ejové §titky a vhodné pracovni
ustrojeni obsluhy bez volng vlajicich &asti odévu apod.. P¥i praci s elektromechanickym
nafadim dbat na ochranu zemnénim zejména pii praci v mokru nebo na kovovych
konstrukcich. El. nafadi, pfivodni el. kabel, prodluZzovaci kabel, vidlici, navlacku
pravidelné kontrolovat (revize). Zasadné nepouZivat poskozené el. néfadi a nafadi, kter¢
nelze spinatem vypnout nebo zapnout. Provadét sefizovani, mazani a ¢i¥téni nafadi jen,
je-li v klidu a odpojeno od zdroje el. proudu. Dodrzovat zékaz zastavovat rotujici
vieteno nebo vrtak rukou a rukou odstrafiovat tfisky a odpad.



15. MONTAZNi PRACE

Nebezpeci/rizika — provadéni montaznich a jinych rizikovych praci — bez
vypracovan¢ho technologického postupu (TP) a bez kolektivniho nebo osobniho
zajiSténi. PAad osob. materidlu, nafadi z vySky pifi nezaji§téni otvoru kolem pracovniho
mista nebo na piistupové cesté k mistu préce. Nezajisténi stability provadénych
konstrukci pii montazi.

Opatieni - pro mont4Zni price, zejména ve vyskach - nutno vzdy vypracovat vidy
technologicky postup. Pied zahajenim montaZe konstrukei musi byt provedena kontrola
zafizeni pro vertikalni i horizontdlni dopravu a kontrola montiZnich zafizeni. Vysledek
piejimky se zapise do stavebniho deniku nebo jinych dokladd — pro naslednou kontrolu.
Montazni Ceta je vybavena piislusnymi montédZnimi a bezpetnostnimi pripravky a
zafizenimi. Pro préci ve vySkach se jedna o kolektivni zajiSténi (zabradli, zachranna sit’
pod mistem price) a osobnim zajisténim — tj. vyhradn€ ochranny postroj s vodicim lanem,
upevnénym na uréeném misté. Zaméstnanci dodrzuji zdkaz vstupovat pod zavéeni
bfemena. Bfemeno neni uvazovano nebo zavésovano v mistech, kde by mohlo dojit k
vysmeknuti nebo vzijemnému poskozeni vézaciho prostiedku ¢i bfemene. Bfemena lze
vést pomocnymi lany jen z bezpe&ného mista a zplisobem vyludujicim nebezpedi twrazu
obsluhy. Docasné podpéry, zavésy, vyztuzeni, stabilizatory apod. pii montazi ocelovych
konstrukci nejsou odstrafiovany difve, dokud neni zabezpeena stabilita konstrukce.
MontaZni otvory a otvory ve stropech jsou zajiStovany (poklopy, zdbradlim apod.)
soucasné s montazi.

16. LESENi, OCHRANNE ZACHYTNE KONSTRUKCE

Nebezpeci/rizika - LeSeni - pady osob z nestabilnich provizornich pomocnych legen,
provedenych bez projektu a zdkladnich zéasad stability, funk¢&nosti a pracovni bezpe&nosti
dot¢enych osob a okoli. LeSeni neni dostateéné fixovano do obvodové zdi. Osoby vstupuji
na leSeni postavené neodborn& — bez pedévaciho protokolu od odborné leSenatské firmy.
LeSeni nema bezpenostni zabradli a pracuji na ném zamé&stnanci.

Podlazky leSeni — nelze zam&ovat s atypickymi. Volné okraje pracovni podlahy ve
vysce vetsi neZ 2,0 m jsou chranény dvouty&ovym zébradlim (CSN 73 8101 &L. 96).

Opatieni - Konstrukce kazdého leseni je technicky zdokumentovana. Konstrukce
leSeni je navrZena a provedena tak, aby tvotila prostorové tuhy celek zajistény proti
lokélnimu i celkovému vybogeni, pieklopeni i proti posunuti. Kontroly leseni se provadi
vizualné kazdy den pfed pouzitim; pevna leSeni se zapisem o kontrole kazdy mésic;
pohyblivd (pojizdnd) kazdych 14 dni. Vstup na leSeni a3 po jeho pfedani k uZivani.
Seznameni pracovnikd pouZivajicich leseni se zpisobem pouZivani (povolené vystupy,
zatizeni, zakazané Upravy, okamzité hlageni zavad apod.) a ucelem, za jakym bylo ledeni
postaveno.

Ochranné a zachytné konstrukce - ochranné a zachytné konstrukce jsou pouZivény jen
k ucellim pro které byly provedeny, pfedany a pfevzaty do uZivani a kazdy mésic jsou
odborn€ prohliZeny. Ochranny poklop — ochranna konstrukce tvoii souvislé prekryti
prohlubni nebo otvort. Zéachytna konstrukce = zatimni konstrukce uréend k zachyceni
osob, popf. materidlu nebo predméta padajicich z vySky. Umistuje se pod urovni
chranéného pracovisté nebo komunikace.

HAKI leSeni - pracovni leSeni ma velikost pole 3,05 x 1,25 m. Podrobné¢;jsi provedeni
konstrukce HAKI leseni uvadi technické podminky vyrobce (TP 73-05-60/15/80 a dalsi)
dodavané s kazdou sadou tohoto legeni.

Podlazky leSeni - podlahové dilce musi rozmérové odpovidat; pokud se na podlahy
pouZije napf. nastaveni z foSen nad podporujicim pficnikem ¢ini pfesah min. 300 mm na




kazdou stranu. Tloustka prken pouzitych na podlahy leSeni je min. 24 mm — (CSN 73
8101 ¢l. 81).

17. DALSI MOZNE ZDROJE NEBE;PE(":i A RIZIK, NA KTERE SE
OBJEDNATEL A ZHOTOVITELE VZAJEMNE PISEMNE UPOZORNILI :

Cinnost Riziko — nebezpedi Opatieni




Pfiloha €. 5 Nakup cistirny odpadnich vod Jablone 721044

SILNICE | LK

Polozkovy rozpocet

Pfiloha €. 5 Vyzvy a zadavacich podminek

Ndzev polozky pocet ks jednotka cena ks celkova cena
Cistirna odpadnich vod flotaéni

reaktor

fidici systém elektro 1 st 168400 168400
davkovaci cerpadlo

méreni pH

uvedeni do provozu, provozni zkouska

Kompresor pro pohon Cistirny 1 ks 5500 5500
GSM dalkovy dohled 1 ks 11200 11200
Podavaci ¢erpadlo z akumulaéni jimky 1 ks 18200 18200
Zaskoleni obsluhy, zkusebni provoz 1 ks 4500 4500
Doprava + montaz technologie 1 set 20000 20000
Cena celkem: 227800
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