

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001146 VDZ MH16

Ze dne: 30. 7. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K Značky s. r. o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: viz Příloha č. 1 - Soupis služeb

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy a dálnice II. kategorie, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD- Mnichovo Hradiště dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb :

– D10 km 58,0 – 64,5 PS; km 58,0 – 58,19 LS - obnova VDZ po lokálních opravách AHV

Termín dodání: do 31. 8. 2021

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 298 500,00 / 361 185,00

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Rámcová dohoda - STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD vodorovné dopravní značení - výkaz výměr

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-000xx - VDZ MH16 - D10 km 58,0-64,5 PS, km 58,0-58,19 LS - obnova VDZ po lokálních výpravách AHV

Číslo položky	Kód položky Helios	Kod položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Investorská cena v Kč bez DPH	298 500,00 Kč
DPH v Kč	62 665,00 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	361 165,00 Kč