



**OBJEDNÁVKA č.:** O180210365

S00JP01BAS6I

ze dne: 02.08.2021

**Objednatel:**

statutární město Zlín  
Odbor městské zeleně  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

IČO: 00283924  
DIČ: CZ00283924

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

Václav Studený  
Skorkovského 945/110  
63600 Brno

IČO: 72334738  
DIČ:

**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

- ošetření stromů v různých lokalitách města Zlína především z podnětů občanů v podobě redukčních, bezpečnostních a zdravotních řezů, a to na základě Vaší cenové nabídky ze dne 30. 7. 2021. Ošetření bude provedeno v souladu s arboristickým standardem Řez stromů. Součástí prací je i úklid vzniklé dřevní hmoty. Do lokality je nutno k vjezdu kontaktovat správce areálu  
cena plnění je 73 800 Kč – dodavatel není plátcem DPH.

Celková

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 73 800,00

**3. Termín plnění**

31.08.2021

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

- Dodavatel zodpovídá za všechny škody způsobené touto činností.
- Dodavatel je povinen provést úklid veškeré dřevní hmoty nejpozději do tří kalendářních dnů od provedení zásahu. Veškerá dřevní hmota v průměru nad 10 cm bude pořezána do metrových dílů a ponechána na bezpečném místě. Informace o ponechání dřeva na místě bude předána OMZ (kontaktní osoba).
- Dodavatel je povinen si v případě nutnosti vyřadit zábrany veřejných ploch a dopravní značení.
- V průběhu prací nesmí dojít k omezení dopravy a MHD; jezdby vozidel v travnaté ploše jsou zakázány.
- Při realizaci prací bude zajištěn dozor pro vstup nepovolaným osobám.
- Objednatel má právo vyzvat dodavatele k nápravě nedodělků při přebírání díla.
- V případě nedodržení termínu stanovujeme sankci 0,5 % z ceny za každý den po termínu.
- Všechny kontroly budou zaevidovány na portálu [www.stromypodkontrolou.cz](http://www.stromypodkontrolou.cz).
- Splatnost faktury je 30 dnů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

o obcích

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

DIČ

POPTÁVKA NA OŠETŘENÍ STROMŮ V RŮZNÝCH LOKALITÁCH MĚSTA ZLÍNA SRPEN 2021

Dodavatel (jméno, příjmení, adresa, příp. sídlo firmy):	VACLAV SIMBENY, SKORKOVSKÉHO 945/110, 638 00 BRNO
IČ:	72334738
Datum zpracování nabídky:	30. 7. 2021

Číslo plochy	Lokalita	Číslo dřeviny	Druh dřeviny	Technologie	Poznámka	Cena ošetření
<b>Zlín</b>						
1	Aleje - Letná - Zahradnická	13	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Řez bezpečnostní Lokální redukce směrem k překážce	redukce ve směru VO	
2	Věžové domy	25	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	redukce ve směru objektu Vytvořeno automaticky při vytvoření záznamu o bezpečnostní vazbě.	
3	Třída T. Bati 1011 (p. č. 9771, k. ú. Zlín)	x	<i>Malus sp.</i>	Řez zdravotní Lokální redukce z důvodu stabilizace	odlehčení nestabilních větví	
4	Zikmundova zahrada (p. č. 2963/4, k. ú. Zlín)	x	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Řez bezpečnostní		
5	Morysovy domy	49	<i>Acer negundo</i>	Lokální redukce z důvodu stabilizace	odlehčení nestabilních větví	
6	Okolí parkovacího domu	31	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	redukce ve směru objektu	
7	Lipová 5956 (p. č. 980/53, k. ú. Zlín)	x	<i>Fraxinus excelsior</i>	Řez zdravotní	symetrizace koruny	
8	Benešovo nábřeží - sídliště	279	<i>Malus sp.</i>	Lokální redukce z důvodu stabilizace Řez bezpečnostní	odlehčení nestabilních větví	
<b>Prácheň</b>						
9	U Stanice 619 (p. č. 956/25, k. ú. Zlín)	x	<i>Quercus sp.</i>	Řez bezpečnostní		
10	ulice M. Alše (p. č. 400/110, k. ú. Prácheň)	x	<i>Prunus sp.</i>	Lokální redukce z důvodu stabilizace Úprava průjezdného či průchozího profilu	odlehčení nestabilních větví	
11	Podhoří - Triomarket	52	<i>Cerasus avium</i>	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace Lokální redukce směrem k překážce	odlehčení nestabilních větví Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	
<b>Jižní Svahy, Mladcová</b>						
12	Mokrá - sídliště	25	<i>Juglans regia</i>	Lokální redukce směrem k překážce	redukce ve směru objektu	
		95	<i>Pinus nigra</i>	Lokální redukce směrem k překážce	redukce ve směru objektu	
13	JS Stunečná	315	<i>Ceranus serrulata 'Kanzan'</i>	Řez bezpečnostní Lokální redukce z důvodu stabilizace	odlehčení nestabilních větví	
		209	<i>Padus avium</i>	Řez zdravotní		
		210	<i>Padus avium</i>	Řez zdravotní		
		211	<i>Padus avium</i>	Řez zdravotní		
14	JS Valachův žleb 4892 (p. č. 2660/7, k. ú. Zlín)	x	<i>Juglans regia</i>	Řez zdravotní Lokální redukce směrem k překážce	včetně odlehčení nestabilních větví redukce ve směru objektu	
15	JS Dětská, Větrná, U Trojáku	94	<i>Pinus nigra</i>	Lokální redukce směrem k překážce	redukce ve směru objektu	
16	JS Zelinova 5591 (p. č. 2660/60, k. ú. Zlín)	x	<i>Populus sp.</i>	Lokální redukce směrem k překážce	redukce ve směru objektu	
<b>Malenovice</b>						
17	Tř. Svobody x Mlýnská x Tyršova	40	<i>Fraxinus excelsior 'Nana'</i>	Řez zdravotní		
<b>Celková cena ošetření bez DPH (Kč)</b>						63800
<b>Celková cena likvidace vzniklé dřevní hmoty bez DPH (Kč)</b>						10000
<b>Cena celkem za ošetření a likvidaci bez DPH (Kč)</b>						73800
<b>Cena celkem za ošetření a likvidaci vč. DPH (Kč)</b>						najsem pláče DPH